Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA N° 90034/2026
Contratagao N° 31/2026
(Processo Administrativo n.’ 102/2026)

Torna-se publico que o(a) PREFEITURA DE CAMPO BELO MG, realizara Dispensa Eletronica com disputa, com
critério de julgamento menor preco, na hipdtese do art. 75, 11, da Lei n® 14.133/2021, de acordo com as demais legislacdes
aplicaveis.

Data da sessao: 07/04/2026

Link: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
Horario da Fase de Lances: 08h 00m as 14h 00m

UASG - 984223

1- OBJETO

1. Contratagdo de empresa especializada no fornecimento de equipamentos kit STARLING mini, roteador WIFI
integrado e plano mensal STARLING em modo prioritario local e franquia individual de SOGB, para prestagdo de
servigo de comunicagdo via satélite, visando prover a comunica¢do de dados em locomogéo para Administracdo do
poder executivo em localidades de dificil viabilidade aéreas de descontinuidades de conexdo, através processo de
Dispensa de Licitagdo, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste aviso de contratagdo direta e seus anexos.

1.1. A contratacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante abaixo.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANT PRAZO DE
DE MEDIDA EXECUCAO
1 QUIPAMENTO PRINCIPAL: KIT STARLINK unidade 01 15 (quinze) dias uteis
MINI - composto de antena modelo mini com apos a emissdo da
roteador WI-FI integrado, fonte bivolt 110V/220V ordem de compras

AC. Componentes acessorios: suporte magnético em
aluminio para fixacdo da antena no teto do veiculo
com imas de neodimio emborrachados, cabo de
alimentac@o 3 em 1, compativel com a fonte original.
Mochila para a antena STARLINK mini e seus

- PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com br/p9b516f95a96¢c1
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acessorios

2 SUPORTE: plano mensal STARLINK em modo Servico 12 15 (quinze) dias tteis
prioritario local com franquia individual de 50 GB (mensal) apos a emissdo da
(cinquenta gigabytes). ordem de compras
Treinamento para operagdo do sistema. Suporte
técnico 24X7. i
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1.2. Havendo mais de um item ou lote faculta-se ao fornecedor a participa¢gdo em quantos forem de seu interesse.
Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste Aviso de
Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Adota-se, nesta dispensa 0 ORCAMENTO SIGILOSO, a fim de estimular a competitividade entre os licitantes
e evitar que sejam limitadas as suas ofertas aos valores previamente cotados pela Administragéo.

1.6 Mais informagdes favor enviar dividas para o e-mail compras@campobelo.mg.gov.br

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. A participagdo na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema de Dispensa Eletronica integrante do
Sistema de Compras do Governo Federal, disponivel no endereco eletronico
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp .

2.2. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletronica,

disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalizagao.
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2.3. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema
de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.
2.4. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:
2.4.1. que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);
2.4.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3. que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
contratagdo versar sobre obra, servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptblico que desempenhe fung¢do na licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores
a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista
2.4.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico;
2.4.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancio a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;
2.4.4. organizagdoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e
2.4.5. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p9b516f95a96c1

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dara com o cadastramento de sua proposta inicial,
na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, apos a divulgacdo do aviso de contratacdo direta, encaminhara, exclusivamente por
meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descri¢ao do objeto ofertado, a marca do produto, quando
for o caso, e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.
3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos;
34.1. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
fornecimento nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
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em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAQ poderio retira-la, substitui-la ou modifica-la;
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar “sim” ou “ndo” em campo proprio
do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esta ciente ¢ concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos;
3.94. que assume a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ¢ para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrizacdo de valor final minimo, com
o registro do seu lance final aceitavel (menor preco ou maior desconto, conforme o caso).
3.10.1.Feita essa op¢do os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites
cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances previsto neste aviso.
3.10.1.1.  Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados manualmente, na forma da
secdo respectiva deste Aviso de Contratacdo Direta;
3.10.2.0 valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que ndo
assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.
3.10.3.0 valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos demais participantes do certame e para o
orgdo ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderdo ser conhecidos dos
fornecedores na forma da sec¢do seguinte deste Aviso.

FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8h 00m da data estabelecida neste Aviso de Contratagdo Direta, a sessdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances ptblicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo encerrado no horario de finalizacdo de lances também ja previsto neste aviso.
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagdo ao ultimo lance
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
43.1. O fornecedor poderd oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores a0 menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como
“lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratagdo Direta.
4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$0,10 (dez) centavos.
4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.
4.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificag@o do fornecedor.
4.7. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu encerramento, com o
ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificagao.
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horério indicado, sem
qualquer possibilidade de prorrogagdo e ndo havendo tempo aleatorio ou mecanismo similar.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo do objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para a contratacdo.
5.1.1. O agente solicitara ao fornecedor mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao tltimo lance ofertado apods a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p9b516f95a96c1
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complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
5.1.2. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat
pelo fornecedor, antes de findo o prazo.
5.2.No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracao, podera haver a negociagio
de condi¢des mais vantajosas.
5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta com pre¢o compativel ao estimado pela Administragao.
5.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificagdo,
quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido para a contratagdo.
5.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata do procedimento da dispensa
eletronica.
4.4. Estando o prego compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos complementares,
adequada ao ultimo lance.
5.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
5.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
5.6.1. contiver vicios insanaveis;
5.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
5.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagdo;
5.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, mediante apresentacdo
de notas fiscais comprovando a comercializagdo contemporanea de produto compativel com o lance;
5.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.
5.7. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a
contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:
5.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao.

5.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de
carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.
5.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
5.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.
5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;
5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
5.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd ser colhida a
manifestaco escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacéo.
5.12. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horério para a sua
continuidade.
5.13. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o disposto neste
Aviso de Contratagdo Direta.

HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagio constam do ANEXO I — DOCUMENTACAO
EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso ¢ serdo solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de
lances.

6.2. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do fornecedor detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p9b516f95a96c1
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e Cadastro Nacional de Empresas punidas
(www.portaldatransparencia.gov.br/cnep) ;
c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).
6.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sdcio majoritario.
6.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.
6.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
6.4.1.1. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo
6.4.2. Constatada a existéncia de sanc¢do, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condig¢do de
participag@o.
6.5. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores serd verificada por meio do SICAF
ou do CFD, nos documentos por ele abrangidos.
6.5.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF ou do CED para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacgdo atualizada.
6.5.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do fornecedor, exceto se a consulta aos sitios
eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).
6.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a confirmagio
daqueles exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, apds solicitagdo da Administragdo, sob pena de inabilitagdo.
6.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.
6.8. O fornecedor enquadrado como MEI que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal e (b) da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.
6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera suspensa, sendo
informada a nova data ¢ horario para a sua continuidade.
6.10. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratagio Direta.
6.10.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o agente de contratagdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificago, até a apuracdo de uma proposta que
atenda as especificagdes do objeto e as condigdes de habilitacdo.
6.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado.

CONTRATACAO

7.4. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
7.5. O adjudicatario tera o prazo de 03(trés) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocag@o, para assinar o
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Ordem de Compras/Servigos), sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Aviso de Contratagao Direta.
7.5.1. A prefeitura encaminhara o contrato/instrumento equivalente para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
7.5.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo do instrumento equivalente poderd ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatério e aceita pelo PREFEITURA.
7.6. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

7.6.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as
disposic¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;
7.6.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus

anexos;
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7.6.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
n°® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.7. O prazo de vigéncia da contratagao ¢ de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao nos anexos a este Aviso

de Contratagdo Direta.

7.8. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagdo das condigdes de

habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do

contrato.

SANCOES

8.4. Comete infra¢do administrativa o fornecedor/prestador de servigos que cometer quaisquer das infragdes previstas
no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:
8.4.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
8.4.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
8.4.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
8.4.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
8.4.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.4.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
8.4.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.4.8. apresentar declara¢do ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;
8.4.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
8.4.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.4.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condigdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo apods o encerramento da fase de lances.
8.4.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
8.4.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.5. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;
b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢@o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a
8.1.7 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;
8.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

8.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.6.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

8.6.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgdos de controle.
8.7. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
8.8. A aplicagdo das sangdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado & Administragdo Publica.
8.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
8.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada
pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢ao ptblica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
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competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
8.11.A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
8.12.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
8.13. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133,
de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
8.14. Enquanto tramitar o processo administrativo para aplicacdo das san¢des previstas neste Aviso de Contratagdo
Direta, a Administra¢ao podera convocar, observada a ordem de classificagdo das propostas, os demais classificados
para, desde que habilitados, executarem parcialmente, mediante assinatura de Contrato especifico ou aceitacdo de
instrumento equivalente, o remanescente do objeto desta contratagao.
8.14.1.  Os classificados ndo se obrigam a atender a convocagao prevista neste subitem, caso esta ocorra apos o
prazo de validade de sua proposta de precos.

DAS DISPOSICOES GERAIS

9.4. O procedimento serd divulgado no http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp ¢ no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP,
9.5. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
Administragdo podera:

9.5.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.5.2. valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as

condig¢des de habilitacao exigidas.

9.5.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo sera operacionalizada fora deste procedimento.
9.5.3. fixar prazo para que possa haver adequacgdo das propostas ou da documentagdo de habilitacdo, conforme

0 caso.
9.6. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o comparecimento de
quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
9.7. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo ndo conste deste
Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente de contratagdo na respectiva
notificagao.
9.8. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda do negdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
9.9. Naio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.
9.10. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances observardo o horario de
Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentagao relativa ao procedimento.
9.11.No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.
9.12. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagao.
9.13. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo de
contratacao.
9.14.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.
9.15.Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
9.16. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.16.1. Termo de Referéncia;

9.16.2.  Estudo técnico preliminar;

9.16.3.  Documento de formalizagdo de demanda;
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9.17.A Administragdo podera revogar este procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado ou proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacéo
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel, assegurado, nessas hipdteses, a prévia manifestacdo dos
interessados, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, contados da divulgacdo, na plataforma eletronica, da intengao de
revogar ou anular este procedimento.

Campo Belo/MG, 30 de marco de 2026.

Assinado digitalmente por:
@ 30/03/2026 14:59:10

R xxx 854 006-%%

ez=¢ EDIMAR DE

RESENDE:***854006**

Edimar de Resende
Assessor de Assuntos Administrativos e Institucionais
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ANEXO I - DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 - Habilitacao juridica:

1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatdrio de seus administradores;

1.4. inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores;

1.6. Portaria de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

1.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

2 - Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFEN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Portaria-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

2.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

L o 0
—

5
Caumpo pe0 S

7
55
<

TERMO DE REFERENCIA

GABINETE DO PREFEITO

Processo Administrativo n°: 11458/2026
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente instrumento tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de
equipamentos do tipo kit Starlink Mini, com roteador Wi-Fi integrado, bem como plano mensal Starlink
em modo prioritario local, com franquia individual de 50 GB, destinado & prestacdo de servigos de
comunicagdo via satélite. A contratagdo tem por objetivo prover a comunicagdo de dados em
deslocamento, atendendo as demandas da Administracdo do Poder Executivo em localidades de dificil
acesso ou com baixa disponibilidade e descontinuidade de conexdo, conforme condigdes, exigéncias
estabelecidas neste instrumento e Lei n® 14.133 de abril de 2021 e Leis Complementares.

LOTE 01

Item Especificacio CATMAT/ | Unidade | Quant Valor Valor Total
CATSER de Unitario
Medida

EQUIPAMENTO PRINCIPAL: KIT
STARLINK MINI - composto de antena
modelo mini com roteador WI-FI integrado, 13877 Unidade 01 R$1.880,00 | R$1.880,00
fonte bivolt 110V/220V AC.

Componentes acessorios: suporte magnético em
aluminio para fixacdo da antena no teto do
veiculo com imas de neodimio emborrachados,
cabo de alimentagdo 3 em 1, compativel com a
fonte original. Mochila para a antena
STARLINK mini e seus acessorios.

SUPORTE: plano mensal STARLINK em
modo prioritario local com franquia individual 26557 Servigo 12 R$499,00 R$5.988,00
de 50 GB (cinquenta gigabytes). (mensal)
Treinamento para operacgdo do sistema. Suporte
técnico 24X7.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns;

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°® 7.953, de 25
de junho de 2024,

1.4. A aquisi¢ao do objeto a ser contratado se enquadra na categoria de compras comuns, conforme art. 6°,
XII1, da lei 14.1333/2021, por possuir padrdes ¢ desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante
especificagdes reconhecidas e usuais do mercado, podendo, portanto, ser contratado por meio de dispensa
eletronica, nos termos do art. 75, II, da Lei 14.133/2021.

1.5. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no CATMAT/CATSER e as
constantes do Edital/Termo de referéncia, prevalecerdo as do Edital/Termo de referéncia;

1.6. O critério de julgamento das propostas sera o de Menor Prego Ofertado;

1.7. Nos precos da proposta deverdo estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como
impostos, taxas e fretes.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentag@o da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo desse servigo se justifica pela necessidade de garantir conectividade confiavel para a
execugdo das atividades do orgdo, especialmente em localidades remotas ou onde a infraestrutura de internet

Rua Joao Pinheiro, 102 — Centro — CEP 37.270-000 — Telefone: (35) 3831-7900 —
site: www.campobelo.mg.gov.br - e-mail: prefeitura@campobelo.mg.gov.br
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terrestre apresenta instabilidade ou desempenho insuficiente. A tecnologia Starlink permite maior eficiéncia na
transmissao de dados, promovendo:

a) Maior estabilidade na comunicacao de dados e sistemas internos;

b) Redugdo de falhas operacionais por falta de conexao;

¢) Melhoria no tempo de resposta e produtividade dos setores dependentes da internet;

d) Seguranga da informagao e continuidade dos servigos essenciais.

2.3. O servigo contratado sera essencial para otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo
maior eficiéncia no atendimento de suas demandas institucionais.

2.4. A contratacdo do servico de internet via satélite Starlink representa um investimento estratégico para o
o6rgdo publico, proporcionando um excelente custo-beneficio ao garantir conectividade de alta qualidade em
areas onde outras solugdes de telecomunicagdes sdo limitadas, instaveis ou inexistentes.

2.5. O artigo 11 da Lei n°® 14.133/2021 estabelece que toda contratagdo publica deve atender ao interesse
publico, sendo motivada por vantagens técnicas, econdmicas e operacionais. No caso do servigo Starlink, a
justificativa se baseia nos seguintes fatores:

2.5.1. Conectividade essencial para a continuidade das atividades administrativas em locais de dificil acesso.
2.5.2. Eficiéncia e economicidade, pois o servigo possui custo fixo previsivel ¢ reduz a necessidade de
infraestrutura adicional.

2.5.3. Garantia da melhor proposta, caso haja concorréncia no mercado, buscando a alternativa mais vantajosa
para a Administraggo.

2.5.4. Seguranca: A contratacdo ¢ vista como essencial para a resiliéncia e continuidade de servigos publicos,
funcionando como redundéancia em emergéncias.

2.6. A contratacdo do servigo de fornecimento de internet via satélite Starlink estd fundamentada na Lei n°
14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitacdes e contratos administrativos, garantindo legalidade,
transparéncia e eficiéncia na aquisi¢ao publica.

2.7. A aquisi¢do direta justifica-se em razao do valor, tendo em vista se enquadrar na hipotese de dispensa de
licitagdo, conforme disposto no art. 75, IT da Lei 14.133/21. Além disso, trata-se de um servigo que ¢ realizado
de forma esporadica, ndo justificando um processo licitatorio para esta finalidade.

2.8. Os servigos tém natureza de servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos, por meio de especifica¢des usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso
XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.9. Este procedimento encontra alinhamento, ao Plano Anual de Contratagoes — 2025, nos termos do item 25,
Grau de prioridade: Média, Justificativa: Comunicagio entre os diversos setores ¢ servidores da Administragdo
quando em deslocamentos. Recurso: Proprio.

2.10. A adogdo do critério de julgamento por lote justifica-se pela necessidade de integrag@o entre os servigos,
do equipamento e plano mensal, garantindo compatibilidade técnica, simplificacdo da gestdo contratual ¢ maior
eficiéncia na implementagdo e suporte. Dessa forma, garantir a adequada prestagdo do servigo, assegurando a
uniformidade, a compatibilidade técnica e a padronizagdo dos materiais a serem fornecidos, uma vez que a
contratagdo de um unico fornecedor por lote facilita a responsabilidade técnica, a assisténcia pos-instalagéo ¢ a
substituicdo de eventuais itens defeituosos, evitando divergéncias entre fabricantes e incompatibilidades entre
componentes.

2.11. Além disso, a formagdo de lotes contribui para maior eficiéncia na execucdo contratual, otimizagdo
logistica, reduc@o de riscos operacionais e melhor gestdo do fornecimento, atendendo ao interesse publico e aos
principios da economicidade e da eficiéncia administrativa, sendo essencial para assegurar o adequado
funcionamento das atividades institucionais.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. Este Estudo visa, sobremaneira, analisar e escolher qual a solu¢ao que melhor responde as necessidades
deste Municipio, sob os aspectos legais, técnicos, econdmicos ¢ ambientais em relagdo aos produtos a serem
adquiridos.

3.2. Abaixo estdo elencados os principais pontos a serem considerados entre as solugdes identificadas:

3.2.1. Orbita:

3.2.1.1. Geoestacionaria: Os satélites geoestaciondrios estdo localizados em orbitas muito mais altas, a cerca
de 35.786 quildometros da Terra, permanecendo fixos em relagdo a superficie da Terra.

3.2.1.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Os satélites LEO operam a altitudes muito mais baixas, geralmente
variando de 180 a 2.000 quildmetros acima da Terra, completando 6rbitas mais rapidamente.

3.2.2. Laténcia:
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3.2.2.1. Geoestacionaria: Apresenta laténcia significativa devido a grande distancia entre o satélite e a Terra,
com atrasos de cerca de 500 milissegundos ou mais.

3.2.2.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Oferece laténcia significativamente reduzida devido a proximidade
com a Terra, com atrasos muito menores, tornando-a mais adequada para aplicativos que exigem baixa
laténcia.

3.2.3. Cobertura Global:

3.2.3.1. Geoestacionaria: Fornece cobertura global, mas pode haver limitagdes em areas polares devido ao
angulo de visdo do satélite.

3.2.3.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Também oferece cobertura global e pode fornecer conectividade em
areas polares e remotas com mais eficacia devido & movimentagdo constante dos satélites.

3.2.4. Quantidade de Satélites:

3.2.4.1. Geoestacionaria: Normalmente, um Unico satélite geoestaciondrio ¢ suficiente para cobrir uma grande
area, mas a capacidade ¢ limitada.

3.2.4.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Dependem de constelagdes compostas por dezenas ou centenas de
satélites para fornecer cobertura global ¢ aumentar a capacidade.

3.2.5. Velocidade de Conexio:

3.2.5.1. Geoestacionaria: As velocidades de conexdo via satélite geoestacionario geralmente sdo mais lentas
do que as conexdes de banda larga terrestres, mas tém melhorado ao longo do tempo.

3.2.5.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Oferece maior capacidade de banda larga e velocidades de conexdo
mais altas devido a proximidade com a Terra e ao uso de constelagdes maiores.

3.2.6. Mobilidade:

3.2.6.1. Geoestacionaria: Nao ¢ ideal para aplicagdes de mobilidade, como comunicagdes a bordo de veiculos
em movimento, devido & sua posic¢ao fixa no céu.

3.2.6.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): E adequada para aplicacdes de mobilidade, como comunicagdes em
aeronaves, navios e veiculos terrestres, devido a capacidade de seguir objetos em movimento.

3.2.7. Cobertura em Areas Rurais e Remotas: Ambas as tecnologias sio usadas para fornecer conectividade
em areas rurais e remotas, onde a infraestrutura terrestre pode ser limitada.

3.2.8. Competicao e Investimento: As tecnologias LEO tém recebido um aumento significativo de
investimento e interesse nos ultimos anos, levando a uma concorréncia crescente no setor. As tecnologias
geoestacionarias tém uma presenga mais estabelecida no mercado, mas também continuam a ser atualizadas e
melhoradas.

3.2.9. Preco e Custos: Os precos associados aos links via satélite variam significativamente com base em
varios fatores, incluindo a localizagdo, a capacidade de transmissdo, a qualidade do servigo e o provedor. No
entanto, ¢ possivel identificar algumas tendéncias:

3.2.9.1. Satélites Geoestacionarios:

a) Custo Inicial: Os satélites geoestaciondrios geralmente envolvem custos iniciais mais altos devido a
necessidade de langamento e colocagdo em orbita.

b) Manutengdo: A manutengdo continua ¢ a operacdo de satélites geoestacionarios também podem ser
dispendiosas.

c) Taxas de Transmissdo: As taxas de transmissdo via satélite geoestacionario costumam ser mais caras em
comparagdo com outras opgoes.

d) Exemplos de Custos: Os pre¢os variam, mas a titulo de comparagdo, um link de 1 Mbps via satélite
geoestacionario pode custar centenas a milhares de dolares por més.

3.2.9.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO):

a) Custo Inicial: Os custos iniciais para satélites LEO sdo geralmente mais baixos devido a menor altitude e
menor complexidade de lancamento.

b) Manutencdo: A manuteng@o ¢ menos dispendiosa devido a facilidade de acesso.

c¢) Taxas de Transmissdo: As taxas de transmissao via satélite LEO tendem a ser mais competitivas.

d) Exemplos de Custos: Um link de 1 Mbps via satélite LEO pode custar menos de US$ 100 por més. Os
satélites LEO geralmente oferecem custos mais baixos para a mesma capacidade de transmissdo, mas ¢
importante considerar outros fatores, como laténcia e cobertura global.

3.3. Em resumo, as tecnologias LEO tendem a ser mais atraentes para aplicagdes que exigem baixa laténcia e
alta capacidade de banda larga, além de possuirem um menor custo em geral, o que condiz com as atividades
propostas. Por outro lado, as tecnologias geoestacionarias sdo mais adequadas quando a cobertura global é uma
prioridade e a alta laténcia ndo ¢ um fator critico, apesar de tenderem a possuir um maior custo em geral.

3.4. Diante do exposto, para a pesquisa de precos de mercado neste ETP, considerou-se apenas as tecnologias
de LEO de Orbita Baixa Terrestre. Dentre as empresas que dispdem de tal tecnologia, encontra-se Starlink,
vinculada ao grupo espacial SpaceX, que projeta, fabrica e langa foguetes e espaconaves avangados;
fornecendo a maior rede de satélites do tipo LEO, que, atualmente, ¢ a unica empresa no mundo capaz de
prover cobertura a todo o territério, a0 mesmo tempo em que atende aos requisitos necessarios de velocidades,
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de baixa laténcia de resposta e de logistica para a realizagdo das atividades propostas. A Starlink, ao contrario
de outras operadoras disponiveis no Brasil, permite levar internet de alta velocidade e com baixa laténcia para
localidades sem cabo ou fibra 6ptica.

3.5. A contrata¢do de uma empresa especializada que utiliza a tecnologia empregada pela Starlink se deve por
diversos fatores. Dentre os quais, podemos citar o simples fato de a Starlink ser vinculada ao grupo empresarial
SpaceX, e que toda infraestrutura disponibilizada favorece a prestagdo do servigo de internet, ndo existindo,
portanto, a necessidade de terceirizacdo ou subcontratacdo de outras empresas para implementacdo,
manutencdo e fornecimento do servi¢o de internet.

3.6. A partir deste Estudo Técnico Preliminar tendo como escopo decisorio a adequagdo or¢amentaria, o
impacto financeiro, a economicidade, a qualidade técnica da solugdo, o impacto ambiental e social decidiu pela
adocdo de Dispensa de Licitagdo para o atendimento da necessidade identificada, mediante a aquisicdo,
observado todos os tramites legais e regulamentares necessarios, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

3.7. A aquisicdo em questdo amplamente transparente, sendo que todas as empresas do ramo teriam capacidade
técnica necessaria para executar o contrato favorecendo a competitividade do certame.

3.8. A aquisic@o proposta sera benéfica e vantajosa, uma vez que:

a) Os padrdes aqui definidos, que contam com especificacdes usuais no mercado, permitirdio a permanente
mensuragdo qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos servigos prestados.

b) Os parametros definidos para o objeto da aquisicdo e para execugdo contratual possibilitam obter preco
compativel com a finalidade estabelecida.

3.9. No que tange aos impactos ambientais da aquisi¢do, foram relacionadas, neste estudo, as obrigagdes da
contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vao desde rotinas até critérios que deverdo ser respeitados
quando da aquisi¢do/execugdo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descrigdo dos bens a serem adquiridos contém as especificacdes necessarias e suficientes para garantir a
qualidade da contratagdo, ndo constando condigdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater
competitivo da Dispensa de Licitacdo ou, ainda, impertinentes ou irrelevantes para o objetivo da contratacéo,
sendo também observadas as normas e referéncias existentes aplicaveis ao objeto.

4.2. O licitante deve proporcionar entrega dos equipamentos/materiais, para atender necessidades conforme
condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento:

4.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

4.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor;

4.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

4.2.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 2 (dois) dias que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

4.2.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

4.2.6. Os produtos deverao ser 100% novos;

4.2.7. Nao serdo aceitos produtos diferentes dos especificados no Termo de Referéncia, fora dos prazos
minimos estipulados, em mau estado de conservagdo, falsificados, remanufaturados, recondicionados, de
qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de seguranca rompidos, ou que ndo sejam
originais do fabricante do equipamento, quando o item especificadamente exigir;

4.2.8. Os produtos devem ser entregues, acondicionados em suas embalagens originais, lacradas de forma
tecnicamente correta;

4.2.9. Realizar a entrega dos itens com prazo maximo de 15 (quinze) dias Tteis ¢ no enderego solicitado, a
partir da emissdo da ordem de compras.

4.3. A contratacdo devera seguir os principios da transparéncia, eficiéncia ¢ seguranga juridica, sendo
formalizada por meio de contrato administrativo, conforme artigo 89 da Lei n® 14.133/2021. O contrato deve
conter clausulas essenciais, incluindo:

a) Objeto e especificagdes do servigo (Art. 92, I).

b) Valor e forma de pagamento (Art. 92, II).

¢) Prazo de vigéncia e condi¢des de prorrogagdo (Art. 92, IV).

d) Penalidades por descumprimento (Art. 92, VIII).
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4.3.1. Além disso, a execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um gestor designado pelo
orgao, conforme exigido pelo artigo 117 da Lei n® 14.133/2021.

4.4. Conforme exposto as empresas concorrentes ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar, entre outros itens
exigidos e nas condigdes expressas no Termo de Referéncia, deverdo atender aos seguintes requisitos:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Certiddo Negativa de Débitos da Receita Estadual relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condi¢ao mediante a apresentacio de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Sustentabilidade

4.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentdveis.
4.6. Segundo orientacdo de contratagdes sustentaveis do Ministério da Fazenda da Unido, o 6rgado verificara a

real necessidade da demanda em cada caso, afim de reduzir contratagdo desnecessaria.

4.7. Segundo os termos do Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, a contratada devera empregar meios
para garantir os direitos dos trabalhadores, como por exemplo, medidas de protegcdo a satide e seguranga no
ambiente de trabalho.

Subcontratacio

4.8. Nao ¢ admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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Condicoes de Entrega
5.1. A entrega do objeto sera DE FORMA UNICA.
5.2. O prazo de entrega do objeto, sera de 15 (quinze) dias tteis apds emissdo da Ordem de Compra;
5.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio,
apos a verifica¢do da qualidade e quantidade do material;
5.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucgdo do contrato;
5.5. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos 2 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forga maior;
5.6. Substituir, reparar ou corrigir, 0 objeto com avarias ou defeitos, no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis.
5.7. O produto e os servicos que atendem as caracteristicas exigidas pelo 6rgdo, em termos de eficiéncia,
qualidade, capacidade de link satelital e vantajosidade econdmica, sdo os fornecidos pela Starlink.

ke

Requisitos de Capacitacao

5.8. Fica a cargo da CONTRATADA ministrar a capacitagdo técnica presencial nas instalacdes do
CONTRATANTE, abordando a utilizagdo dos recursos relacionados ao objeto da presente contratagdo, além
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de prover ao CONTRATANTE todos os recursos necessarios, incluindo informagdes, conhecimentos e
manuais, que sejam indispensaveis para a instalacdo e operagdo do objeto.

Requisitos de Manutenc¢ao

5.9. Devido as caracteristicas da solucdo, manutengdes corretivas e a substitui¢do de ativos visando garantir a
disponibilidade da solugdo ficam a cargo da CONTRATADA, por compreender-se que esta possui
conhecimento técnico especializado nos ativos cedidos.

Condicoes de Entrega e Garantia

5.10. A entrega dos equipamentos e a prestacdo do servigo deverdo ser efetivados no prazo maximo de 15
(uteis) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados, excepcionalmente, desde que
justificado previamente pela CONTRATADA e autorizado pelo CONTRATANTE.

5.11. Os servigos de garantia devem ser prestados no prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis € 0 prazo maximo
para solugdo de problemas devera ser de 5 (cinco) dias tteis, contados apds a abertura do chamado, incluindo a
troca de pecas e/ou componentes, podendo ser prorrogados, excepcionalmente, desde que justificado
previamente pela CONTRATADA e autorizado pelo CONTRATANTE.

5.12. O setor responsavel do CONTRATANTE deve ser notificado sobre qualquer interrup¢do do servigo de
internet. A notificagdo, que deve ser realizada 72 (setenta e duas) horas antes da paralisagdo, deve incluir a
fundamentag@o do motivo da interrupgdo e especificar o motivo da paralisagao.

5.13. A garantia deve incluir também envio de pecgas/equipamentos de reposi¢do, que deverdo ser entregues no
local especificado neste Termo de Referéncia, ou na sua auséncia, na sede do CONTRATANTE, abrangendo-
se todos os custos de deslocamento (envio e retorno) das pegas/equipamentos de substitui¢do.
Obrigatoriamente o envio de pecas/equipamentos de reposi¢do deve ser realizado pelo fabricante dos
equipamentos, sendo este responsavel pelo controle e logistica de pegas de reposigio.

5.14.0 prazo de garantia contratual dos servigos serd de, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados de forma
contraria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento o SLA deve ser seguido irrestritamente.
5.16. Decorrido o prazo previsto acima sem solugdo do chamado, a CONTRATADA devera disponibilizar,
imediatamente, equipamento com especificagdes técnicas iguais ou superiores ao item com defeito, sem
prejuizo da obrigagdo de solugdo do chamado, que deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data de
sua abertura para continuidade da Prestacao.

5.17. Todas as pecas e componentes mecanicos ou eletronicos substitutos deverdo ser originais ou certificados
pelo fabricante e sempre “novos e de primeiro uso”, ndo podendo ser recondicionados.

Requisitos de Seguranca e Privacidade

5.18. A solug@o devera atender aos principios ¢ procedimentos elencados na Politica de Seguranga da
Informagdo do CONTRATANTE.

5.19. A CONTRATADA devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacgdo e
Privacidade descritos a seguir:

5.20. A CONTRATADA nio podera se utilizar da presente contratacdo para obter qualquer acesso ndo
autorizado as informagdes de fluxo de trafego.

5.21. A CONTRATADA nio podera veicular publicidade acerca do fornecimento a ser contratado, sem prévia
autorizagdo, por escrito, do Municipio.

5.22. E de responsabilidade da CONTRATADA garantir a integridade e o sigilo das informagdes porventura
contidas em equipamentos que sejam retirados das dependéncias do municipio para realizacdo de servigos de
suporte técnico.

5.23. A CONTRATADA ¢ responsavel civil, penal e administrativa quanto a divulgagdo indevida ou ndo
autorizada de informagoes, realizada por ela ou por seus empregados.

5.24. E de responsabilidade da CONTRATADA garantir que as informagdes por ela obtidas em decorréncia da
execugdo desta contratagdo sejam mantidas em sigilo, ndo podendo ser divulgadas, exceto se previamente
acordado, por escrito, entre as partes contratantes.

5.25. Pertencerao exclusivamente ao Municipio os direitos relativos aos servigos e artefatos (documentos etc.)
desenvolvidos pelo CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato, sendo vedada sua reproducdo,
transmissdo e/ou divulgag@o sem o seu respectivo consentimento.
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5.26. As informagdes constantes nos Relatérios de Chamados Técnicos e Relatorios de Nivel de Servigo (RNS)
serdo de propriedade intelectual do Municipio, ndo devendo estas serem divulgadas sem o seu respectivo
consentimento.

5.27. A Contratada devera fornecer ferramentas de Service Desk para que os chamados possam ser registrados.

Requisitos de Arquitetura Tecnolégica

5.28. E estritamente necessério que a solugdo contratada ocorra conforme as condigdes especificadas a seguir e
no que diz o item ‘5.1 Especifica¢cdes Minimas’ deste Termo de Referéncia:

5.28.1. Os links deverdo ser configurados e os servigos prestados observando-se as diretrizes de arquitetura
tecnologica estabelecidas pela area técnica do CONTRATANTE.

5.28.2. A adogdo de tecnologia ou arquitetura diversa devera ser autorizada previamente pelo
CONTRATANTE, caso nido seja autorizada, ¢ vedado 8 CONTRATADA adotar arquitetura, componentes ou
tecnologias diferentes daquelas definidas pelo CONTRATANTE.

5.28.3. A conexdo de satélite ndo podera ocorrer em duplo salto, visando evitar possiveis falhas na
infraestrutura e na entrega do servigo.

5.29. A empresa adjudicada assume a responsabilidade de disponibilizar todos os equipamentos necessarios
para a prestagdo do servigo, inclusive maleta ou case de transporte da antena, e realizar reparos, sempre que
necessarios, garantindo um funcionamento sem interrupgdes. Além disso, ¢ de sua responsabilidade
acompanhar os equipamentos, oferecendo recomendagdes para manter o servigo em pleno funcionamento e
preservar sua vida util.

5.30. A arquitetura tecnologica deve ser de orbita terrestre baixa da constelagdo Starlink, plano mensal em
modo prioritario, dados ilimitados e priorizagdo de trafego de 50 GB e antenas de Alta Performance, com o
intuito de proporcionar uma conexao de internet de baixa laténcia e alta capacidade.

5.31. A conexao devera permitir um acesso médio de 200 Mbps de download e 20 Mbps de upload, com uma
laténcia maxima de 100 milissegundos e disponibilidade minima de 95%.

Requisitos de Implementaciio e Implantacio

5.32. A implementag@o da solugdo ¢ de responsabilidade total e irrestrita da Contratada.

5.33. No que se refere a implantag@o da solugdo, ¢ definido a seguir:

5.33.1. A CONTRATADA ¢ responsavel por fornecer o servigo contratado em qualquer localidade dentro do
espaco geografico do Estado Brasileiro, atendendo aos requisitos de capacidade de download, upload, e
laténcia estabelecidos neste termo diante viabilidade da Cobertura.

5.33.2. A implantacdo dos equipamentos necessarios ¢ de responsabilidade da empresa CONTRATADA, que
deverd fornecer todos os dispositivos, acessorios, fontes, tomadas e adaptadores necessarios para a
implementag@o completa do servigo, realizando todos os ajustes necessarios para manter o servico operacional.
5.33.3. Todos os custos relacionados a implantagdo sdo de responsabilidade da CONTRATADA. E
responsabilidade do CONTRATANTE direciona-los aos pontos de utilizagao.

Requisitos de Experiéncia Profissional e Metodologia de Trabalho
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5.34. Para a realizagdo eficaz do objeto desta contratagdo, ¢ imprescindivel que os profissionais das empresas
adjudicadas possuam especializagdo nos servigos especificos descritos neste termo, além de serem
revendedores autorizados Starlink. No devido momento, ¢ necessario que apresentem documentos
comprobatdrios de sua competéncia e autoridade no Objeto.

5.35. O fornecimento dos equipamentos estd condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de
comunicag¢do enviado pelo CONTRATANTE, indicando o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na
qual os equipamentos deverdo ser entregues.

5.36. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: em
portugués do Brasil, 24/7, seja por telefone 0800, e-mail ou chat ou plataforma de service desk.

5.37. A execugdo do servigo deve ser acompanhada pela CONTRATADA, que dara ciéncia de eventuais
acontecimentos ao CONTRATANTE.

5.38. A implementacdo deve estar em conformidade com todos os regulamentos que dizem respeito ao
fornecimento de servigos de internet via satélite.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.39. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacao vigente.
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5.40. Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdencidrios, sociais, seguros obrigatdrios, seguro
contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros.

5.41. Observar as normas relativas a seguranca da operacao.

5.42. Observar a legislagdo pertinente aos servigos especializados em engenharia de seguranga ¢ em medicina
do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato, responsabilizando-se integralmente por eventuais
ocorréncias inerentes a matéria.

5.43. Comunicar a0 CONTRATANTE, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou impedimentos
temporarios, que impliquem a alteragdo de itinerarios e horarios.

5.44. Substituir o equipamento, a qualquer tempo, caso se faga necessario, por motivo de reparos mecanicos,
ma conservagao, condigdes de seguranca, higiene ou limpeza.

5.45.Manter em servigo somente profissionais capacitados, portando crachas de identifica¢do individuais, do
qual devera constar o nome da CONTRATADA, n° de registro, fun¢do e fotografia do empregado portador.
5.46.Providenciar treinamentos e reciclagens necessarios para garantir a execugdo dos trabalhos dentro dos
niveis de qualidade desejados.

5.47. Atender, de imediato, as solicitagdes do CONTRATANTE quanto as substituigdes de empregados nédo
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestagdo dos servigos.

5.48. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do contrato.

5.49. Manter, durante toda a execu¢@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes que culminaram em sua habilitagdo/qualificagdo na fase da licitagdo.

5.50. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto ao CONTRATANTE, que devera responder pela
fiel execu¢do do contrato.

5.51. Ser responsavel por reparar quaisquer danos diretamente causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros
por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo
do contrato pelo CONTRATANTE.

5.52. Ser responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo
do contrato.

5.53. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas por lei ¢ neste Termo de Referéncia.

5.54. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes
a execugdo do objeto contratual.

5.55. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pelo CONTRATANTE, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que
motivadas as causas e justificativas desta decisao.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.56. Prestar informagGes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou
preposto da CONTRATADA.

5.57. Efetuar o pagamento devido desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato.

5.58. Exercer a fiscalizag@o por servidores designados para esse fim.

5.59. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
5.60. Documentar as ocorréncias havidas e controlar os chamados realizados.

5.61. Comunicar as autoridades irregularidades ocorridas e atos ilicitos cometidos pela CONTRATADA.

5.62. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial aplicagdo de sangdes,
alteragdes e repactuagdes do contrato.

5.63. Permitir o acesso de funciondrios da CONTRATADA, quando necessario, para execug¢do dos do objeto
do contrato.

5.64. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificag@o profissional exigidos nas especifica¢des técnicas
e nas atribui¢des, solicitando a CONTRATADA as substituicdes e os treinamentos que se verificarem
necessarios.

5.65. Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel.

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p846b1c6199e46
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulasavengadas, as normas
da Lei n° 14.133, de 2021 e artigo 9° do Decreto Municipal n. 7.361/2023, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial,

Rua Joao Pinheiro, 102 — Centro — CEP 37.270-000 — Telefone: (35) 3831-7900 —
site: www.campobelo.mg.gov.br - e-mail: prefeitura@campobelo.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

o v—
%, > 0
0 Caupo a0 AS

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma deexecugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escritosempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providénciasque devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do planode fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos defiscalizacdo, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput.

7. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.1 - Compete ao fiscal o acompanhamento da execucdo do objeto contratual, tendo por parametro os
resultados previstos, visando a qualidade da prestagdo, em especial, nos termos do artigo 8° do Decreto n.
7361/2023:

I- acompanhar o cronograma de execugdo do contrato, monitorando os prazos e condigdes de entrega;

I - acompanhar sistematicamente a execugdo do objeto da contratagdo;

IIT - anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, apontando o que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

IV -aprovar a medicdo dos servicos efetivamente realizados em consonancia com o previsto no contrato, nos
termos do inciso VI, art. 92 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

V - apurar a importancia a ser paga ¢ a quem se deve pagar para extinguir a obrigagdo, com base no contrato ¢
nos comprovantes de entrega do bem ou de efetiva prestagdo do servigo;

VI - comunicar formalmente a contratada em caso de descumprimento de clausulas contratuais, para que esta
tome as providéncias cabiveis a regularizagdo de faltas ou defeitos;

VII - examinar e conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, ¢ formalizar o atesto da prestacdo
do servigo ou recebimento dos bens;

VIII - fazer diligéncias junto & empresa contratada, se for o caso, adotando controles adequados e
suficientes para registro destas reunioes;

IX - informar ao gestor, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar
decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;

X - manifestar-se sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos,
observando-se o prazo de um més ou aquele estabelecido em contrato para emissdo de decisdes pela
Administragao;

XI - receber provisoriamente, aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade.

XII - solicitar a reparagdo, correg¢do, remoc¢ao, reconstrugdo ou substitui¢do, a expensas do contratado, no total
ou em parte, de objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execugdo ou de materiais nela empregados;

XIII - no caso de obras e servicos de engenharia, além das atribuigdes constantes nos incisos I ao XII
deste artigo:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvards, ART’s do CREA e/ou RRT’s do CAU referente aos
projetos arquitetonico e complementares, orcamentos e fiscalizacdo, edital da licitacdo e respectivo
contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) wvisitar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

c¢) verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p846b1c6199e46
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8. DO GESTOR DO CONTRATO

8.1. Compete ao gestor o acompanhamento dos aspectos administrativos do contrato, em especial (artigo 7°

do Decreto Municipal n. 7.361/2023):

I- acompanhar a manutengdo, pelo contratado, das condi¢des estabelecidas em instrumento convocatorio e
contrato e das exigéncias legais;
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IT - conferir a importdncia a ser paga, constante no documento comprobatdrio da despesa, com base no
contrato, na nota de empenho e no ateste do fiscal do contrato;

IIT - manifestar-se sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢do dos contratos,
observando-se o prazo de um més ou aquele estabelecido em contrato para emissdo de decisdes pela
Administragao;

IV - manter controle atualizado dos saldos de empenhos ¢ dos pagamentos efetuados, evitando a realizacdo de
servigo ou fornecimento sem prévio empenho;

V - orientar os fiscais de contrato no desempenho de suas atribuigdes;

VI - promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o fiscal do contrato, no que couber, para fins
de comprovagdo do cumprimento da obrigagdo contratual;

VII - promover, quando couber, reunido inicial para apresentacdo do modelo de gestdo, de que trata o art. 9°
deste decreto, apos a assinatura do contrato;

VIII - providenciar, quando necessario, a formalizacdo da celebracdo de aditivos, prorrogagdes,
reajustes ou rescisdes contratuais;

realizar o controle do valor e atualiza¢do das garantias e informar a unidade de contabilidade e finangas para os

devidos registros;

IX - receber definitivamente aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade, observando-se o disposto
no capitulo IV deste decreto;

X - tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo e subsidiar o
ordenador de despesas na aplicag@o de penalidades advindas de inexecugao parcial ou total do contrato;

XI - verificar o cumprimento das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

XII - zelar pelo equilibrio econdmico-financeiro do contrato, avaliando e promovendo as solicitagdes conforme
0 €aso;

XIIT - constituir o relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei
federal n°® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugao do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da administragdo publica municipal.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execugdo do objeto serd realizada responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

9.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c¢) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-lo com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p846b1c6199e46

Do Recebimento

9.3. Nos termos do artigo 11 do Decreto Municipal n. 7.361/2023, o recebimento do objeto contratado ocorrera
da seguinte forma:

I- na hipétese de obras ou prestaciio de servicos:

a) provisoriamente, pelo fiscal, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico previamente definidos no contrato;

b) definitivamente, pelo gestor ou por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

II. na hipétese de fornecimento de bens:

a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo fiscal, com verificagdo posterior da conformidade do material com
as exigéncias contratuais;

b) definitivamente, pelo gestor ou por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

9.4. Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e definitivo deverdo ser definidos no
contrato.

9.5. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato ¢ o
especificado no Termo de Referéncia.

9.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

z E\. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/03/2026 14:05 -03:00 -03
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9.7. O recebimento provisorio podera ser dispensado nos casos de:

a) aquisi¢cdo de géneros pereciveis, alimentacdo preparada, bem como nos casos de calamidade publica, quando
caracterizada a urgéncia no atendimento de situacdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranca
de pessoas, obras, servigos, equipamentos ¢ outros bens publicos ou particulares;

b) servigos e compras até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que
ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagdes sujeitos a verificagdo de funcionamento e
produtividade.

Liquidacao

9.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias para
fins de liquidacdo, na forma desta se¢@o, prorrogaveis por igual periodo, conforme cronograma de pagamentos
elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda.

9.9. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. o prazo de validade;

9.9.2. a data da emissdo;

9.9.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

9.9.5. o valor a pagar; e

9.9.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovacgao da regularizacdo da situagdo, sem dnus ao contratante;

9.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.12. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo ou compra direta, no &mbito do 6rgéo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.14. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescis@o do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.17. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagdo da
liquidaga@o da despesa, conforme cronograma de pagamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Forma de Pagamento

9.18. O pagamento sera realizado através de transferéncia bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que for realizada a transferéncia bancaria para conta de
titularidade do contratado.

9.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

9.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serfo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdovigente.
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9.22. Serdo observadas as normas relativas a retengdo do imposto de renda dispostas no Decreto Municipal n.
6.909/2023.

9.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA DE LICITACAO,
de acordo com o art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, realizado através do portal Compras Net, sob a forma
ELETRONICA, com adog¢ao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

10.2. O fornecimento do objeto sera UNICO;

10.3. O prazo de entrega dos bens ¢ de no méaximo 15 (quinze) dias UTEIS apos a emissio da Ordem de
Compra;

10.4. A entrega do objeto sera fiscalizada por funcionario responsavel, o que ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos aspectos de qualidade, estado de conservagdo, ou
quaisquer outras alteragdes que venham interferir na qualidade do objeto ofertado.

10.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de imediato, as suas
custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

10.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 dias, contados do recebimento provisorio,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

10.7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nio ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

10.9. A contratada se responsabilizara com os custos decorrentes da execugdo do objeto, como por exemplo,
deslocamento e translado.

Exigéncias de habilitacio

10.10. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica

10.11. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

10.12. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.13. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig¢ao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor;

10.14. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

10.15. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,

Rua Joao Pinheiro, 102 — Centro — CEP 37.270-000 — Telefone: (35) 3831-7900 —
site: www.campobelo.mg.gov.br - e-mail: prefeitura@campobelo.mg.gov.br
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agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

10.16. Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatodrio de seus administradores;

10.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII- A da Consolidaggo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condi¢cao mediante a apresentacio de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

11.

10.26. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

10.27. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II).

10.28. Para efeito de verificagdo dos documentos de habilitagdo, sera permitida, desde que prevista em edital, a
sua realizag@o por processo eletronico de comunicagdo a distancia, ainda que se trate de licitagdo realizada
presencialmente nos termos do § 5° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

10.29. Se o envio da documentagdo ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de
chave de identificacdo e senha do interessado, presume-se a devida seguranca quanto a autenticidade e autoria,
sendo desnecessario o envio de documentos assinados digitalmente com padrao ICP-Brasil.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11.1. O valor estimado ou o valor maximo aceitavel para a contratagdo sera tornado publico apenas e

imediatamente ap6s o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da divulga¢do do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias a elaborac¢do das propostas.

Justificativa

11.2. O Agente de contratacdo ird trabalhar com os valores estimados: onde os mesmos ja foram orgados
conforme Instru¢do Normativa vigente e servirdo de pardmetros no momento das negociacdes, dando base de
calculo para valor inexequivel ou no valor excedente.

Rua Joao Pinheiro, 102 — Centro — CEP 37.270-000 — Telefone: (35) 3831-7900 —
site: www.campobelo.mg.gov.br - e-mail: prefeitura@campobelo.mg.gov.br
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
https://leismunicipais.com.br/a/sc/m/massaranduba/lei-ordinaria/2021/1413/14133/lei-ordinaria-n-14133-2021-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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11.3. O or¢amento sera sigiloso devido a possivel variagdo de precos significativa nas amostras colhidas nos
orcamentos do setor solicitante, da variagdo de mercado e com isso dando maior seguranca ao Agente de
contratacdo para negociar com prego real com o Licitante.
11.4. Evitar o efeito ancora: O fato é que, a depender do mercado, a publicacdo do orcamento estimado da
contragdo ocasiona o chamado efeito ancora, elevando os pregos das propostas ao mais proximo possivel do
valor de referéncia da Administragdo. Nessas situagdes, a consagragdo de principios proprios da Administragéo
Publica (interesse publico, economicidade e eficiéncia, sobretudo) solicitamos que o preco orcado pela
Administragdo seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato/ata de registro de pregos.
11.5. Dessa forma, entende-se que a pertinéncia do orcamento sigiloso é uma forma de “forcar” os
fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orgamentos que foram realizados pelo
setor solicitante.
11.6. A divulgacdo, conforme disposto no item anterior, ¢ fundamentada no § 3° do art. 7° da Lei n® 12.527, de
18 de novembro de 2011, no art.24 da Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021;
11.7. Art. 24. Desde que justificado, o or¢amento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso, sem
prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informag¢des necessarias para a
elaboragdo das propostas, ¢, nesse caso:

11.7.1. O sigilo ndo prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo.
11.8. No art.12 da Instrugdo Normativa n® de 30 de setembro de 2022.:

11.8.1. § 1° Para fins do disposto no caput, o orcamento estimado para a contratagdo ndo sera tornado

publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1° do art. 30.

Observacgao

12.

11.9. Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante esta disponivel para os 6rgdos de controle
interno e externo e se tornara publica para todos os interessados imediatamente apos o encerramento do envio
de lances

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Or¢amento Geral do Municipio.

Agd0 2014 — Manuten¢ao Gabinete do Prefeito e Assessorias

Fonte de Recursos: 1500;

Programa de Trabalho: 0043 - Operacionalizacdo da administragdo publica;
Elemento de despesa: 3449052 — Equipamentos ¢ material permanente
Referéncia de dotagdo: 1157

Subelemento: 03 — Aparelhos e equipamentos de comunicagio

A¢do0 2014 — Manutenc¢io Gabinete do Prefeito e Assessorias

Fonte de Recursos: 1500;

Programa de Trabalho: 0043 - Operacionalizacdo da administra¢do publica;

Elemento de despesa: 3339040 — Serv. de tecnologia da informagao e comunicagao - PJ
Referéncia de dotacdo: 1158

Subelemento: 06 — Comunicagdo de dados

Campo Belo/MG, 24 de margo de 2025.

Assinatura do(a) Secretario(a):

Assinado digitalmente por:
27/03/2026 14:05:28
06-**

; R DE
RESENDE:***854006**

Edimar de Resende
Assessor de Assuntos Administrativos e Institucionais

Rua Joao Pinheiro, 102 — Centro — CEP 37.270-000 — Telefone: (35) 3831-7900 —
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgio: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

2. Setor requisitante: Gabinete/ Assessoria

Processo Digital: 11458/2026

3. Equipe de Planejamento:

Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Hisabella Freire Teodoro Belchior Matricula: 90928
Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Lisley Rocha Silva Matricula: 13221

Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Lucas Floriano Bernardes de Castro Matricula: 91362

4.Equipe de Gestao e Fiscalizacdo do contrato
Gestor Titular:

Nome: Diego Henrique Costa Matricula: 40219
Gestor Suplente:

Nome: Lucas Floriano Bernardes de Castro Matricula: 91362
Fiscal Titular:

Nome: Marcelo Reis Santos Matricula: 25503
Fiscal Suplente:

Nome: Renato Rodrigues Silva Matricula: 90563

5. Descriciao da necessidade:

A contratagdo desse servico se justifica pela necessidade de garantir conectividade confiavel para a
execugdo das atividades do 6rgdo, especialmente em localidades remotas ou onde a infraestrutura de
internet terrestre apresenta instabilidade ou desempenho insuficiente. A tecnologia Starlink permite
maior eficiéncia na transmissao de dados, promovendo:

a) Maior estabilidade na comunicagdo de dados e sistemas internos;

b) Redugdo de falhas operacionais por falta de conexao;

¢) Melhoria no tempo de resposta e produtividade dos setores dependentes da internet;

d) Seguranga da informagdo e continuidade dos servigos essenciais.

O servico contratado sera essencial para otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo
maior eficiéncia no atendimento de suas demandas institucionais.

A contratagdo do servigo de internet via satélite Starlink representa um investimento estratégico para o
6rgdo publico, proporcionando um excelente custo-beneficio ao garantir conectividade de alta qualidade
em areas onde outras soluc¢des de telecomunicagdes sdo limitadas, instaveis ou inexistentes.

O artigo 11 da Lei n°® 14.133/2021 estabelece que toda contratagdo publica deve atender ao interesse
publico, sendo motivada por vantagens técnicas, econdmicas e operacionais. No caso do servico Starlink,
a justificativa se baseia nos seguintes fatores:

-Conectividade essencial para a continuidade das atividades administrativas em locais de dificil acesso.
-Eficiéncia e economicidade, pois o servigo possui custo fixo previsivel e reduz a necessidade de
infraestrutura adicional.

-Garantia da melhor proposta, caso haja concorréncia no mercado, buscando a alternativa mais vantajosa
para a Administragdo.

-Seguranga: A contratagdo ¢ vista como essencial para a resiliéncia e continuidade de servigos publicos,
funcionando como redundancia em emergéncias.

A contratagdo do servigo de fornecimento de internet via satélite Starlink estd fundamentada na Lei n°
14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdes e contratos administrativos, garantindo
legalidade, transparéncia e eficiéncia na aquisi¢ao publica.

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com_br/p195bc99a90e64
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A aquisigdo direta justifica-se em razdo do valor, tendo em vista se enquadrar na hipdtese de dispensa
de licitacdo, conforme disposto no art. 75, Il da Lei 14.133/21. Além disso, trata-se de um servico que €
realizado de forma esporadica, ndo justificando um processo licitatorio para esta finalidade.

Os servicos tém natureza de servicos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos
do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

6. Previsao no Plano Anual de Contratagdes:

O objeto desta contratagdo esta previsto no Plano Anual de Contratagdes de 2026, item 25 — Aquisi¢ao
de antena de internet mével via satélite para utilizacdo em veiculo. Justificativa: comunicagdo entre os
diversos setores e servidores da Administracdo quando em deslocamentos, grau de prioridade: Médio.

7. Requisitos da Contratacio:

A descrigdo dos bens a serem adquiridos contém as especificagdes necessarias e suficientes para garantir
a qualidade da contratagdo, ndo constando condi¢des que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater
competitivo da Dispensa de Licitagdo ou, ainda, impertinentes ou irrelevantes para o objetivo da
contratagdo, sendo também observadas as normas e referéncias existentes aplicaveis ao objeto.

O licitante deve proporcionar entrega dos equipamentos/materiais, para atender necessidades conforme
condig¢des, quantidades, exigéncias e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento:

-Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
-Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cddigo de Defesa do Consumidor;

-Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

-Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 2 (dois) dias que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

-Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

-Os produtos deverao ser 100% novos;

-Nao serdo aceitos produtos diferentes dos especificados no Termo de Referéncia, fora dos prazos
minimos estipulados, em mau estado de conservagdo, falsificados, remanufaturados, recondicionados,
de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de seguranga rompidos, ou que ndo
sejam originais do fabricante do equipamento, quando o item especificadamente exigir;

-Os produtos devem ser entregues, acondicionados em suas embalagens originais, lacradas de forma
tecnicamente correta,

- Realizar a entrega dos itens com prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis e no endereco solicitado, a
partir da emissdo da ordem de compras.

A contratacdo devera seguir os principios da transparéncia, eficiéncia e seguranca juridica, sendo
formalizada por meio de contrato administrativo, conforme artigo 89 da Lei n° 14.133/2021. O contrato
deve conter clausulas essenciais, incluindo:

a) Objeto e especificagdes do servigo (Art. 92, I).

b) Valor e forma de pagamento (Art. 92, II).

¢) Prazo de vigéncia e condi¢des de prorrogagdo (Art. 92, IV).

d) Penalidades por descumprimento (Art. 92, VIII).

Além disso, a execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um gestor designado pelo
orgdo, conforme exigido pelo artigo 117 da Lei n® 14.133/2021.

Conforme exposto as empresas concorrentes ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar, entre outros
itens exigidos e nas condigdes expressas no Termo de Referéncia, deverdo atender aos seguintes
requisitos:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com_br/p195bc99a90e64
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por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional;

c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Certiddo Negativa de Débitos da Receita Estadual
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal.

Referente a sustentabilidade ambiental: A contratada devera seguir mecanismos de implementacéo
da sustentabilidade que estimulem e favoregam, por exemplo, o uso de produtos e processos com menor
impacto ambiental, evitando produtos irritantes para o consumidor, equipamentos que causem menor
incomodo e sejam mais eficientes, devendo no que couber, durante toda a execugdo contratual, observar
os critérios de sustentabilidade ambiental e a implementacdo de agdes que reduzam os impactos
ambientais (os insumos fornecidos na contratacdo deverdo respeitar as normas da ABNT, quanto a
correta destinacdo dos residuos solidos); seguindo, no que couber, com os termos definidos na da
Instrucdo Normativa SLTI n° 1, de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao — SLTI/MPOG.

3. Quantidade a ser contratada:

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO QUANT. UNID.

1 EQUIPAMENTO PRINCIPAL: KIT STARLINK MINI -
composto de antena modelo mini com roteador WI-FI
integrado, fonte bivolt 110V/220V AC.

Componentes acessorios: suporte magnético em aluminio
para fixacdo da antena no teto do veiculo com imas de
neodimio emborrachados, cabo de alimentacdo 3 em 1,
compativel com a fonte original. Mochila para a antena
STARLINK mini e seus acessorios.

Unidade 01

2 SUPORTE: plano mensal STARLINK em modo prioritario
local com franquia individual de 50 GB (cinquenta )
gigabytes). Servigo 12

Treinamento para operacdo do sistema. Suporte técnico
24X7 P petag P (mensal)

Quantitativo estimado para atender a necessidade da Administragdo Ptblica.

9. Levantamento de Mercado:
O levantamento de mercado consiste na analise das alternativas possiveis, ¢ justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de soluc@o a contratar. Apoés a verificagdo do objeto demandado e dos
requisitos da contratagdo, a equipe de planejamento realizou o levantamento de mercado e identificou
caracteristicas:
I - O objeto demandado possui contrata¢cdes similares feitas pelo Municipio de Campo Belo e por
outros 6rgdos e entidades publicas, ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o
mercado;
IT - Dentre as solucdes possiveis no mercado, a mais indicada para o objetivo da contratacdo ¢ a
realizacdo do servico;
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IIT - A Pesquisa de Pregos estimativa a ser aceito, teve por base um Mapa de Precos através de sites
eletronicos, que foi elaborado com base na Instru¢do Normativa, que dispde sobre os procedimentos
administrativos para a realizagdo de pesquisa de pregos para a aquisicdo de bens e contratagdo de
servicos em geral, no &mbito da administragdo publica municipal. A pesquisa de preco foi realizada
em empresas especializadas e foram considerados os precos praticados no mercado.
IV- Foram analisadas contratagdes similares realizadas por outros 6rgaos e entidades, com o objetivo
de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias, inovagdes ou caracteristicas que
pudessem contribuir com o presente processo e¢ que melhor atendessem as necessidades da
Administragdo, ¢ as que foram identificadas foram incorporadas na contratagdo em analise.
De posse desse estudo, foi possivel adequar o tipo de solugdo escolhida a realidade da Administragdo,
onde a empresa apresentou melhor custo beneficio ndo trazendo prejuizo e danos ao patriménio publico.

10. Estimativa do valor:

O valor estimado ou o valor méaximo aceitdvel para a contratacdo sera tornado publico apenas e
imediatamente apds o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento
dos quantitativos ¢ das demais informagdes necessarias a elaboragdo das propostas.

Justificativa:

O Agente de contratagdo ird trabalhar com os valores estimados: onde os mesmos ja foram orcados
conforme Instru¢do Normativa vigente e servirdo de pardmetros no momento das negociagdes, dando
base de célculo para valor inexequivel ou no valor excedente.

O orgamento sera sigiloso devido a possivel variagdo de pregos significativa nas amostras colhidas nos
orcamentos do setor solicitante, da variagdo de mercado e com isso dando maior seguranca ao Agente
de contratacdo para negociar com preco real com o Licitante.

Evitar o efeito ancora: O fato é que, a depender do mercado, a publicagdo do or¢gamento estimado da
contragdo ocasiona o chamado efeito ancora, elevando os pregos das propostas ao mais proximo possivel
do valor de referéncia da Administragdo. Nessas situagdes, a consagracdo de principios proprios da
Administragdo Publica (interesse publico, economicidade e eficiéncia, sobretudo) solicitamos que o
preco or¢ado pela Administragéo seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato/ata de registro
de precos.

Dessa forma, entende-se que a pertinéncia do orgamento sigiloso ¢ uma forma de “forgar” os
fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orgamentos que foram
realizados pelo setor solicitante.

A divulgacdo, conforme disposto no item anterior, ¢ fundamentada no § 3° do art. 7° da Lei n® 12.527,
de 18 de novembro de 2011, no art.24 da Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021,

Art. 24. Desde que justificado, o orgamento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso, sem
prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos ¢ das demais informagdes necessarias para a
elaboragdo das propostas, e, nesse caso:

I - O sigilo nédo prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo.

No art.12 da Instrugao Normativa n° de 30 de setembro de 2022.:
§ 1° Para fins do disposto no caput, o orcamento estimado para a contratacdo ndo sera tornado publico
antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1° do art. 30.

Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante esta disponivel para os 6rgdos de controle
interno e externo e se tornara publica para todos os interessados imediatamente apds o encerramento do
envio de lances.

11. Parametros utilizado para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal 7953/2024):

A equipe de planejamento realizou Pesquisa de Pregos de acordo com a Instrugdo Normativa n°® 04, de
23 de setembro de 2024, e conforme Decreto Municipal n® 7.953 de 25 de junho de 2024, que dispde
sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e
contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo ptiblica municipal.
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Para a realizag@o da estimativa de valor do objeto a ser contratado, empregamos uma metodologia que
se fundamenta em uma pesquisa minuciosa de pregos. Essa pesquisa foi realizada em empresas
especializadas no fornecimento dos itens em questdo, garantindo que as informagdes coletadas refletem
a realidade do mercado. Além disso, consultamos pesquisas em site de lojas on-line, reconhecidas por
oferecer dados confidveis e atualizados sobre os pregos praticados para produtos e servicos semelhantes.

A pesquisa de precos foi realizada nos termos do art. 14, incisos I a IV do Decreto Municipal n°® 7.953
de 25 de junho de 2024.

A combinag@o dessas fontes, nos permitiu obter uma visdo abrangente e precisa dos custos envolvidos,
assegurando que a estimativa de valor apresentada esteja alinhada com as melhores praticas do setor.
Essa abordagem ndo apenas fortalece a transparéncia do processo, mas também contribui para a tomada
de decis@o baseada em dados s6lidos, maximizando a eficiéncia e a economia nos contratos a serem
firmados. Assim, garantimos que a analise de pregos esteja embasada em informagdes concretas,
promovendo um planejamento financeiro mais eficaz.

12. Descricao da solucio:

Este Estudo visa, sobremaneira, analisar e escolher qual a solugdao que melhor responde as necessidades
deste Municipio, sob os aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais em relagdo aos produtos a
serem adquiridos.

Abaixo estdo elencados os principais pontos a serem considerados entre as solugdes identificadas:
1. Orbita:

1.1. Geoestacionaria: Os satélites geoestacionarios estdo localizados em orbitas muito mais altas, a
cerca de 35.786 quilometros da Terra, permanecendo fixos em relacdo a superficie da Terra.

1.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Os satélites LEO operam a altitudes muito mais baixas, geralmente
variando de 180 a 2.000 quilometros acima da Terra, completando 6rbitas mais rapidamente.

2. Laténcia:

2.1. Geoestacionaria: Apresenta laténcia significativa devido a grande distancia entre o satélite e a
Terra, com atrasos de cerca de 500 milissegundos ou mais.

2.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Oferece laténcia significativamente reduzida devido a
proximidade com a Terra, com atrasos muito menores, tornando-a mais adequada para aplicativos que
exigem baixa laténcia.

3. Cobertura Global:

3.1. Geoestacionaria: Fornece cobertura global, mas pode haver limitagdes em areas polares devido ao
angulo de visdo do satélite.

3.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Também oferece cobertura global e pode fornecer conectividade
em areas polares e remotas com mais eficacia devido a movimentag@o constante dos satélites.

4. Quantidade de Satélites:

4.1. Geoestacionaria: Normalmente, um Unico satélite geoestacionario ¢ suficiente para cobrir uma
grande area, mas a capacidade ¢ limitada.

4.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Dependem de constelagdes compostas por dezenas ou centenas de
satélites para fornecer cobertura global e aumentar a capacidade.

5. Velocidade de Conexio:

5.1. Geoestacionaria: As velocidades de conexdo via satélite geoestaciondrio geralmente sdo mais
lentas do que as conexdes de banda larga terrestres, mas tém melhorado ao longo do tempo.
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5.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): Oferece maior capacidade de banda larga e velocidades de conexio
mais altas devido a proximidade com a Terra e ao uso de constelacdes maiores.

6. Mobilidade:

I3

6.1. Geoestacionaria: Nao ¢ ideal para aplicacdes de mobilidade, como comunicagdes a bordo de
veiculos em movimento, devido a sua posigdo fixa no céu.

6.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO): E adequada para aplica¢des de mobilidade, como comunicagdes
em aeronaves, navios e veiculos terrestres, devido a capacidade de seguir objetos em movimento.

7. Cobertura em Areas Rurais e Remotas: Ambas as tecnologias sdo usadas para fornecer
conectividade em areas rurais e remotas, onde a infraestrutura terrestre pode ser limitada.

8. Competicio e Investimento: As tecnologias LEO tém recebido um aumento significativo de
investimento e interesse nos ultimos anos, levando a uma concorréncia crescente no setor. As tecnologias
geoestacionarias tém uma presenga mais estabelecida no mercado, mas também continuam a ser
atualizadas e melhoradas.

9. Preco e Custos: Os precos associados aos links via satélite variam significativamente com base em
varios fatores, incluindo a localizagdo, a capacidade de transmissao, a qualidade do servigo e o provedor.
No entanto, ¢ possivel identificar algumas tendéncias:

9.1. Satélites Geoestacionarios:

a) Custo Inicial: Os satélites geoestacionarios geralmente envolvem custos iniciais mais altos devido a
necessidade de langamento e colocagdo em Orbita.

b) Manutengdo: A manutengdo continua e a operagdo de satélites geoestacionarios também podem ser
dispendiosas.

c) Taxas de Transmissdo: As taxas de transmissdo via satélite geoestacionario costumam ser mais caras
em comparacao com outras opcoes.

d) Exemplos de Custos: Os precos variam, mas a titulo de comparagdo, um link de 1 Mbps via satélite
geoestacionario pode custar centenas a milhares de délares por més.

9.2. Orbita Baixa Terrestre (LEO):

a) Custo Inicial: Os custos iniciais para satélites LEO sdo geralmente mais baixos devido a menor altitude
e menor complexidade de langamento.

b) Manutengdo: A manuteng@o é menos dispendiosa devido a facilidade de acesso.
c¢) Taxas de Transmissao: As taxas de transmissdo via satélite LEO tendem a ser mais competitivas.

d) Exemplos de Custos: Um link de 1 Mbps via satélite LEO pode custar menos de US$ 100 por més.
Os satélites LEO geralmente oferecem custos mais baixos para a mesma capacidade de transmissido, mas
¢ importante considerar outros fatores, como laténcia e cobertura global.

Em resumo, as tecnologias LEO tendem a ser mais atraentes para aplicagdes que exigem baixa laténcia
e alta capacidade de banda larga, além de possuirem um menor custo em geral, o que condiz com as
atividades propostas. Por outro lado, as tecnologias geoestacionarias sdo mais adequadas quando a
cobertura global ¢ uma prioridade e a alta laténcia ndo € um fator critico, apesar de tenderem a possuir
um maior custo em geral.

Diante do exposto, para a pesquisa de pregos de mercado neste ETP, considerou-se apenas as tecnologias
de LEO de Orbita Baixa Terrestre. Dentre as empresas que dispdem de tal tecnologia, encontra-se
Starlink, vinculada ao grupo espacial SpaceX, que projeta, fabrica e langa foguetes ¢ espaconaves
avancados; fornecendo a maior rede de satélites do tipo LEO, que, atualmente, ¢ a iinica empresa no
mundo capaz de prover cobertura a todo o territério, a0 mesmo tempo em que atende aos requisitos
necessarios de velocidades, de baixa laténcia de resposta e de logistica para a realizag@o das atividades
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propostas. A Starlink, ao contrario de outras operadoras disponiveis no Brasil, permite levar internet de
alta velocidade e com baixa laténcia para localidades sem cabo ou fibra optica.

A contratagdo de uma empresa especializada que utiliza a tecnologia empregada pela Starlink se deve
por diversos fatores. Dentre os quais, podemos citar o simples fato de a Starlink ser vinculada ao grupo
empresarial SpaceX, e que toda infraestrutura disponibilizada favorece a prestagdo do servigo de internet,
ndo existindo, portanto, a necessidade de terceirizacdo ou subcontratacdo de outras empresas para
implementa¢ao, manutencao e fornecimento do servigo de internet.

A partir deste Estudo Técnico Preliminar tendo como escopo decisorio a adequagdo orgamentaria, o
impacto financeiro, a economicidade, a qualidade técnica da solugdo, o impacto ambiental e social
decidiu pela adogdo de Dispensa de Licitag@o para o atendimento da necessidade identificada, mediante
a aquisi¢do, observado todos os tramites legais e regulamentares necessarios, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

A aquisi¢do em questdo amplamente transparente, sendo que todas as empresas do ramo teriam
capacidade técnica necessaria para executar o contrato favorecendo a competitividade do certame.

A aquisicdo proposta sera benéfica e vantajosa, uma vez que:

a) Os padrdes aqui definidos, que contam com especificacdes usuais no mercado, permitirdo a
permanente mensuragao qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos
servigos prestados.

b) Os pardmetros definidos para o objeto da aquisicdo e para execugdo contratual possibilitam obter
preco compativel com a finalidade estabelecida.

No que tange aos impactos ambientais da aquisi¢do, foram relacionadas, neste estudo, as obriga¢des da
contratada quanto a critérios de sustentabilidade, que vdo desde rotinas até critérios que deverdo ser
respeitados quando da aquisi¢ao/execugao.

13. Justificativa para o parcelamento ou nio da contratacio:
Em exame da natureza do item que ora se pretende adquirir nessa contratacdo, a referida aquisicdo sera
realizada em pagamento tnico, a compra sera entregue de forma tnica, conforme ordem de compra.

14. Resultados pretendidos:

Espera-se, com a eventual contratacdo de solugdo de conectividade via satélite, garantir acesso a internet
com niveis adequados de disponibilidade, estabilidade ¢ desempenho, de forma a assegurar a
continuidade ¢ a eficiéncia das atividades institucionais do 6rgao.

A solug@o devera proporcionar conectividade confiavel, especialmente em localidades remotas, de dificil
acesso ou em regides onde a infraestrutura de internet terrestre se mostra inexistente, instavel ou com
capacidade insuficiente. Pretende-se, assim, viabilizar a execugdo regular de sistemas corporativos,
comunicagdo institucional, transmissao de dados e demais servigos digitais essenciais.

Adicionalmente, busca-se mitigar riscos operacionais decorrentes de interrupgdes de conectividade,
reduzir a dependéncia de provedores locais com baixa qualidade de servigo e ampliar a cobertura de
acesso a rede, promovendo maior eficiéncia administrativa e suporte adequado as atividades finalisticas
do orgédo.

Como resultado, espera-se elevar os niveis de produtividade, garantir maior resiliéncia da infraestrutura
e assegurar o cumprimento das obrigagdes institucionais, inclusive em cendrios adversos ou
emergenciais.

15. Providéncias da Administracao:
Nao serdo necessarias quaisquer adequagoes, quer seja logistica, infraestrutura, pessoal, procedimental.

A demanda serd acompanhada pelo corpo técnico responsavel devidamente capacitado para tomar as
providéncias necessarias ¢ possiveis para o sucesso da contrata¢do, incluindo a analise e aceites das
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propostas, acompanhamento das solicitacdes e execugdes por parte dos usuarios e eventuais diligéncias
no intuito de garantir a qualidade de todo o fluxo da contratagdo publica.

A empresa contratada devera atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de referéncia nos itens que
lhe compete, tendo como obrigacdes principais que o item ofertado atenda todas as exigéncias de
especificagdo, critérios de sustentabilidade, atendendo as normativas, no que couber.

16. Contratacoes correlatas:
Nio existe contratagdes correlatas.

17. Impactos ambientais:
Nao ha impactos ambientais que podem ser gerados unicamente em razdo de contratagdes geradas a
partir desse objeto.

18. Parecer Conclusivo:
Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudo Técnico Preliminar realizado por
esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que:

(X) E VIAVEL, esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

() NAO E VIAVEL, esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratagio com base neste
Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da
SEGES/ME.

A Equipe de Planejamento chegou a conclusdo acima em razdo do seguinte motivo: Os estudos
preliminares evidenciaram que a forma de aquisicdo que maximiza a probabilidade do alcance dos
resultados pretendidos em observancia aos principios da economicidade, eficéacia e eficiéncia apresenta-
se por meio de Procedimento de Dispensa de Licitagdo.

Campo Belo/MG, 23 de marco de 2026.
Equ1pe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
4x 23/03/2026 16:34:59
j wrk 892 .086-+*

BELCHIOR

ssinatura digital avangada.

Hisabella Freire Teodoro Belchior — Matricula: 90928
Membro da Equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
23/03/2026 16:53:01

th *4%,730.566-**

Liﬁ?&?Rﬂ@H“‘f’Sﬂ@a - Matricula: 13221
Membro|da Equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
23/03/2026 16:36:43
h ¥k 531.506-**

DE CASTRO

ssinatura digital avancada.

Lucas Floriano Bernardes de Castro - Matricula: 91362
Membro da equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Equipe de Gestio e Fiscalizacao

Assinado dlgltalmente por:

Assinado digitalmente por:
24/03/2026 08:28:33
ik 780.176-**

£ MARCELO REIS SANTOS

ssinatura digital avangada.

Diego Henrique Costa - Matricula: 40219 arcelo Reis Santos - Matricula: 25503
Gestor Titular Fiscal Titular

# DIEGO HENRIQUE CORREA

ssinatura digital avancada.
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Assinado digitalmente por:
24/03/2026 07:01:00

B} =567 326+

%> RENATO RODRIGUES SILVA

ssinatura digital avancada.

Lucas F. B. de Castro - Matricula: 91362 enato Rodrigue Silva - Matricula: 90563
Gestor Suplente Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para
analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis.

Assinatura do Secretario(a)

Assinado digitalmente por:
24/03/2026 12:59:23

3 DE
’ RESENDE ***854006**
Edimar de Resende - Matricula: 22875

Assessor de Assuntos Institucionais
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Orgio: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Setor requisitante: Gabinete/Assessoria

Responsavel pela demanda: Edimar de Resende Matricula: 22875

E-mail: compras@campobelo.mg.gov.br Telefone: (35) 3831-7900

1. Identificacio da demanda:

Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos do tipo kit Starlink Mini,
com roteador Wi-Fi integrado, bem como plano mensal Starlink em modo prioritario local, com franquia
individual de 50 GB, destinado a prestacdo de servigos de comunicagdo via satélite. A contratagdo tem
por objetivo prover a comunicagdo de dados em deslocamento, atendendo as demandas da Administragio
do Poder Executivo em localidades de dificil acesso ou com baixa disponibilidade e descontinuidade de
conexdo, conforme condigdes, exigéncias estabelecidas neste instrumento e Lei n® 14.133 de abril de
2021 e Leis Complementares.

2. Justificativa da necessidade da contratacio:

A contratagdo desse servico se justifica pela necessidade de garantir conectividade confiavel para a
execugdo das atividades do o6rgdo, especialmente em localidades remotas ou onde a infraestrutura de
internet terrestre apresenta instabilidade ou desempenho insuficiente. A tecnologia Starlink permite
maior eficiéncia na transmissao de dados, promovendo:

a) Maior estabilidade na comunicacdo de dados e sistemas internos;

b) Redugéo de falhas operacionais por falta de conex@o;

¢) Melhoria no tempo de resposta e produtividade dos setores dependentes da internet;

d) Seguranga da informagdo e continuidade dos servigos essenciais.

O servigo contratado sera essencial para otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo
maior eficiéncia no atendimento de suas demandas institucionais.

A contratagdo do servigo de internet via satélite Starlink representa um investimento estratégico para o
orgdo publico, proporcionando um excelente custo-beneficio ao garantir conectividade de alta qualidade
em areas onde outras solucdes de telecomunicacdes sdo limitadas, instaveis ou inexistentes.

O artigo 11 da Lei n® 14.133/2021 estabelece que toda contratagdo publica deve atender ao interesse
publico, sendo motivada por vantagens técnicas, econdmicas e operacionais. No caso do servigo Starlink,
a justificativa se baseia nos seguintes fatores:

-Conectividade essencial para a continuidade das atividades administrativas em locais de dificil acesso.
-Eficiéncia e economicidade, pois o servigo possui custo fixo previsivel e reduz a necessidade de
infraestrutura adicional.

-Garantia da melhor proposta, caso haja concorréncia no mercado, buscando a alternativa mais vantajosa
para a Administragdo.

-Seguranga: A contratagdo € vista como essencial para a resiliéncia e continuidade de servigos publicos,
funcionando como redundédncia em emergéncias.

A contratacdo do servigo de fornecimento de internet via satélite Starlink esta fundamentada na Lei n°
14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdes e contratos administrativos, garantindo
legalidade, transparéncia e eficiéncia na aquisi¢do publica.

A aquisiggo direta justifica-se em razdo do valor, tendo em vista se enquadrar na hipotese de dispensa
de licitacdo, conforme disposto no art. 75, I da Lei 14.133/21. Além disso, trata-se de um servigo que é
realizado de forma esporadica, ndo justificando um processo licitatorio para esta finalidade.

Os servigos tém natureza de servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos
do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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3. Quantidade a ser contratada:

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE
DE MEDIDA

1. | EQUIPAMENTO PRINCIPAL: KIT
STARLINK MINI - composto de antena
modelo mini com roteador WI-FI integrado,
fonte bivolt 110V/220V AC.

Componentes acessorios: suporte magnético
em aluminio para fixagdo da antena no teto do
veiculo com imas de neodimio emborrachados,
cabo de alimentagéo 3 em 1, compativel com a
fonte original. Mochila para a antena
STARLINK mini e seus acessorios.

Unidade 01

2. | SUPORTE: plano mensal STARLINK em
modo prioritario local com franquia individual )
de 50 GB (cinquenta gigabytes). Servigo 12
Treinamento para operagdo do sistema. Suporte

técnico 24X7. (mensal)

Quantitativo estimado para atender a necessidade da Administragdo Publica.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratacio:
O valor estimado para a aquisigdo dos objetos é de R$7.868,00 (sete mil e oitocentos e sessenta e oito
reais).

5. Previsdo de data em que deve ser iniciada a prestaciio dos servicos ou aquisicdo:
Aproximadamente no més de abril de 2026.

6. Grau de prioridade: ( ) Alto (x) Médio ( ) Baixo

7. Vinculagao ou dependéncia com outra contratacio:
Nao existe contratagdes correlatas.

8. Alinhamento ao PCA (Plano de Contratacao Anual):

O objeto desta contratagdo esta previsto no Plano Anual de Contratacdes de 2026, item 25 — Aquisigdo
de antena de internet movel via satélite para utilizagdo em veiculo. Justificativa: comunicacao entre os
diversos setores e servidores da Administracdo quando em deslocamentos, grau de prioridade: Médio.

9. Designacio da Equipe de Planejamento/Multidisciplinar:

Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Hisabella Freire Teodoro Belchior Matricula: 90928
Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Lisley Rocha Silva Matricula: 13221
Membro da equipe de planejamento/Multidisciplinar:

Nome: Lucas Floriano Bernardes de Castro Matricula: 91362

10. Equipe de Gestao e Fiscaliza¢do do contrato
Gestor Titular:

Nome: Diego Henrique Costa Matricula: 40219
Gestor Suplente:

Nome: Lucas Floriano Bernardes de Castro Matricula: 91362
Fiscal Titular:

Nome: Marcelo Reis Santos Matricula: 25503
Fiscal Suplente:

Nome: Renato Rodrigues Silva Matricula: 90563
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Campo Belo/MG, 23 de marco de 2026.
Equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
23/03/2026 16:32:10
j wrk 892 .086-+*

BELCHIOR

ssinatura digital avangada.

Hisabella Freire Teodoro Belchior — Matricula: 90928
Membro da Equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
24/03/2026 12:15:25

th *+%.730.566-**
LISLEY ROCHA SILVA

ssinatura digital avancada.

Lisley Rocha Silva - Matricula: 13221
Membro da Equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
A 23/03/2026 16:34:34
fwkk 531.506-%*

DE CASTRO

ssinatura digital avangada.

Lucas Floriano Bernardes de Castro - Matricula: 91362
Membro da equipe de Planejamento/Multidisciplinar

Equipe de Gestio e Fiscalizacio

Assinado digitalmente por:
23/03/2026 16:52:15

i *+k 602.236-**

¢ DIEGO HENRIQUE CORREA

ssinatura digital avancada.

Assinado digitalmente por:
A 24/03/2026 08:26:28

th *k 780.176-**
Sz MARCELO REIS SANTOS

ssinatura digital avangada.

Diego Henrique Costa - Matricula: 40219 arcelo Reis Santos - Matricula: 25503
Gestor Titular Fiscal Titular

Assinado digitalmente por:
24/03/2026 06:56:54

ih *** 567.326-%*

2> RENATO RODRIGUES SILVA

|Assinatura digital avancada.
Lucas F. B. de Castro - Matricula: 91362 Renato Rodrigue Silva - Matricula: 90563
Gestor Suplente Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para
analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis.

Assinatura do Secretario(a)

Assinado digitalmente por:
24/03/2026 12:58:21

i +*+ 854.006-+*

2> EDIMAR DE
RESENDE:***¥854006**
Edimar de Resende - Matricula: 22875

Assessor de Assuntos Administrativos e Institucionais

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com br/pc491352a65439
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