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Brasilia, 09 de junho de 2026.

1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratagdo € a prestacdo de servigos especializados de organizagao,
producdo, cobertura jornalistica especializada, transmissdao, montagem de estiidio, produg@o de contetudo e
divulgacao multiplataforma do evento institucional “Infra: Planejamento, Tecnologia e Futuro™, voltado ao
setor de infraestrutura, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia e em seus anexos.

1.2. A contratagdo contempla a realizacio de 01 evento institucional proprietario, em
Brasilia/DF, para publico estimado de até 120 participantes, no periodo da manha ou da tarde, destinado ao
debate sobre planejamento do sistema de transportes, tecnologia, logistica e futuro da infraestrutura no
Brasil e no mundo. O ETP caracteriza a necessidade como solucdo integrada, envolvendo produ¢do do
evento, cobertura especializada e divulgag@o em canais proprios voltados ao setor de infraestrutura.

Item|Descrigao ﬁiﬁiﬁe de Quantidade
1 Orge.tnizagéo, produgdo, cobertura espectializada, estudio e .divulgac;ﬁo Servigo/evento 01
multiplataforma do evento “Infra: Planejamento, Tecnologia e Futuro”
2 Publico estimado Participantes Até 120
3 Reportagens pré-evento Unidade 05
4 Reportagens pos-evento Unidade 05
5 Transmissdo das mesas no YouTube da Agéncia iNFRA Servigo Todas as mesas
Até 10 cortes, de
6 Cortes de falas de palestrantes Unidade até¢ 1 minuto
cada
7 Cards em redes sociais — cobertura especial Unidade 64 posts
8 Entrevistas no local — pacote estidio especial Unidade AL€ 1 2
entrevistas
9 Cards em redes sociais — pacote estudio especial Unidade 24 posts
4 edigoes da
10 Banner em newsletter e site Servigo newsletter e 30
dias no site

1.3. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos técnicos especializados de
natureza eventual, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, sem predominancia de mao de obra, nao
continuados, ndo enquadrados como solucdo de TIC, e vinculados a realizacdo de evento institucional
especifico.

1.4. A contratagdo ndo gera vinculo empregaticio entre empregados, colaboradores, parceiros ou



subcontratados da contratada e a Infra S.A., sendo vedada qualquer relagdo que caracterize pessoalidade ou
subordinacao direta.

1.5. A contratacao sera realizada por inexigibilidade de licitacdo, em razao da singularidade da solugdo
proposta, da especializagdo setorial da Agéncia iNFRA, da utilizagdo de sua multiplataforma propria de
comunicacdo, da audiéncia qualificada no setor de infraestrutura e da aderéncia especifica entre os servigos
ofertados e a necessidade institucional da Infra S.A., conforme caracterizado no ETP.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. Descricio da Necessidade da Contratacao:
2.1.1. A necessidade da contratacdo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar — ETP (SEI

n° 11277485), que identifica a necessidade de a Infra S.A. fortalecer sua comunicacdo estratégica junto a
publicos qualificados, ampliar a visibilidade de suas a¢des institucionais e fomentar debates técnicos sobre
temas estruturantes do setor de infraestrutura de transportes.

2.1.2. O ETP registra que o setor de infraestrutura apresenta elevada complexidade técnica,
regulatdria, econdmica e institucional, demandando linguagem especializada, capacidade de articulacao
com agentes publicos e privados e canais de comunicagdo adequados ao perfil dos publicos estratégicos
envolvidos.

2.2. Parcelamento da Contratacio

2.2.1. A contratagdo sera realizada de forma global, sem parcelamento, conforme justificativa
constante do ETP (SEI n° 11277485). A solugdo proposta foi estruturada como pacote integrado de
Produg¢do + Cobertura Especial + Estidio, reunindo execu¢do operacional, transmissdo, reportagens,
newsletter, redes sociais, banner em site/newsletter, montagem de estidio e entrevistas com convidados
selecionados.

2.2.2. O parcelamento poderia comprometer a unidade técnica e comunicacional da solucdo, gerar
perda de economia de escala, aumentar custos indiretos e transacionais, dificultar a gestdo contratual e
diluir responsabilidades entre diferentes prestadores.

2.3. Demonstrativos dos Resultados da Contratacio

2.3.1. Os resultados pretendidos com a contratacdo encontram-se detalhados no ETP e abrangem
ganhos de eficacia, eficiéncia, economicidade, visibilidade institucional, melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros, melhoria da qualidade da comunicagao institucional e geragao
de legado informacional por meio de reportagens, videos, entrevistas, newsletter, redes sociais e demais
contetdos especializados.

2.4, Posicionamento conclusivo da adequacio da contratagio

24.1. O ETP concluiu pela adequacdo, necessidade, oportunidade e viabilidade técnica da
contratacdo, bem como pela viabilidade economica preliminar, condicionada a complementa¢do da
justificativa de preco em documento proprio. O ETP também registra o enquadramento e a justificativa da
contratacdo por inexigibilidade de licitacao.

2.5. Fundamentacio Juridica

2.5.1. A presente contratacdo fundamenta-se no art. 30, caput, da Lei n® 13.303, art. 30, 30 de
junho de 2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Infra S.A. — RILC, na Norma Interna
de Licitagdes e Contratagdes Diretas — NILCD, e nos demais normativos internos aplicaveis.

2.5.2. A contratagdao sera processada por inexigibilidade de licitagdo, diante da inviabilidade de
competicdo decorrente da singularidade da solugdo, da especializacdo da Agéncia iNFRA no setor de
infraestrutura, da utilizacao de seus canais proprios de comunicagdo e da natureza integrada do objeto.

2.5.3. Conforme registrado no DFD, a contratagdo nao esta prevista no Plano Anual de
Contratacées da Infra S.A. para o exercicio vigente, devendo ser tratada como demanda excepcional,
com adocao do rito interno aplicavel.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solug@o consiste na contratagao integrada da Agéncia iNFRA para organizagao, producao,
cobertura especializada, montagem de estudio e divulgacdo multiplataforma do evento institucional “Infra:



Planejamento, Tecnologia e Futuro”, voltado ao debate sobre planejamento do sistema de transportes,
tecnologia e futuro da logistica no Brasil € no mundo.

3.2. A solu¢dao contempla a execugdo operacional do evento, incluindo espago, montagem,
recepcdo, credenciamento, filmagem, fotografia, sonorizacdo, mobilidrio, iluminagdo, decoragao,
cenografia, gerador e alimentagao.

3.3. A solucdo contempla, ainda, a dimensdo comunicacional e jornalistica do evento,
abrangendo transmissdo das mesas no YouTube, producdo de reportagens pré e pds-evento, newsletter
especial, divulgacdo em redes sociais, entrevistas, estudio especial e divulgagdo em canais proprios da
Agéncia INFRA.

3.4. A contratagdo busca assegurar que a realizagdo do evento ndo se restrinja ao encontro
presencial, mas produza legado informacional, amplie a visibilidade institucional da Infra S.A. e alcance
publico especializado do setor de infraestrutura.

4. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Modalidade de licitacao
4.1.1. A contratagdo serd realizada por inexigibilidade de licitagdo, razao pela qual ndo se aplicam

modalidade licitatéria, modo de disputa, fase de lances, critério de julgamento competitivo ou adjudicacao
em ambiente concorrencial.

4.1.2. A selecao da Agéncia iNFRA decorre da caracterizacdo de inviabilidade de competicao, em
razdo da singularidade da solucdo, da especializacdo da empresa no setor de infraestrutura, da utiliza¢do de
sua multiplataforma propria de comunicagdo, de sua audiéncia qualificada e da aderéncia especifica entre
os servicos ofertados e a necessidade da Infra S.A.

4.1.3. A forma de contratagdo sera global, considerando a natureza integrada do objeto e a
inviabilidade de parcelamento da solucao.

4.2. Requisitos de apresentaciio e de aceitacio da proposta de precos

4.2.1. A proposta técnica e comercial apresentada pela Agéncia iNFRA mostra-se adequada ao

objeto pretendido, uma vez que contempla solucdo integrada para organizagdo, producdo, cobertura
especializada, montagem de estudio e divulgacdo multiplataforma do evento “Infra: Planejamento,
Tecnologia e Futuro”, em conformidade com a necessidade descrita no Documento de Formalizacao da
Demanda e no Estudo Técnico Preliminar.

4.2.2. A proposta apresentada evidencia a compatibilidade entre a solugdo ofertada e os resultados
pretendidos pela Infra S.A., abrangendo a realizacdo de evento presencial em Brasilia/DF, para publico
estimado de até 120 participantes, com servigos de producdo, infraestrutura, credenciamento, filmagem,
fotografia, transmissdo, reportagens, newsletter, divulgacdo em redes sociais, entrevistas e demais
entregdveis associados ao pacote iNFRA Eventos — Producao + Cobertura Especial + Estadio.

4.2.3. Assim, ndo se identifica necessidade de complementacdo da proposta técnica e comercial
quanto ao escopo principal do objeto, sem prejuizo da apresentagdo de documentos formais necessarios a
instrucao processual, a verificacao das condi¢des de habilitacdo e a formalizacdao da contratacao direta por
inexigibilidade.

4.2.4. Para fins de complementacdo da instru¢do processual, deverdo ser apresentados pela
contratada, caso ainda ndo constem dos autos, os seguintes documentos:

a) ato constitutivo, contrato social ou estatuto social atualizado;
b) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

c) documentos de identificacido e comprovacdo dos poderes de representagdo do
responsavel legal ou procurador;

d) certiddes de regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e perante o FGTS,
conforme exigéncias normativas aplicaveis;

e) certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, quando exigivel;

f) declaragdo de inexisténcia de impedimento para contratar com a Administracao Publica
e com a Infra S.A_;



g) declaragdao de ciéncia e concordancia com as condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia e na minuta contratual;

h) comprovagdo de dados bancarios para pagamento, em nome da contratada;

1) documentos ou declaragao relativos a responsabilidade pela obtencao das autorizagdes
necessarias ao uso de imagem, voz, direitos autorais e tratamento de dados pessoais dos
participantes, palestrantes, autoridades, convidados e demais envolvidos;

j) cronograma preliminar de execucdo, com indicacdo das principais etapas de
planejamento, produgdo, divulgacdo prévia, realizagdo do evento, cobertura posterior e
entrega dos produtos finais;

k) indicacdo dos responsaveis ou pontos focais da contratada para interlocu¢do com a
Infra S.A. durante a execug¢ao contratual.

4.2.5. A eventual solicitagdo de documentos complementares pela area técnica, pela area de
licitagdes, pela éarea juridica ou pela autoridade competente ndo implicara inadequagdo da proposta
apresentada, destinando-se apenas a adequada instru¢do da contratagdo direta, & comprovagdao da
regularidade da contratada e a delimitacao formal das condi¢des de execugao do objeto.

4.2.6. No valor da proposta de precos estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, para fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.2.7. A proposta de precos terd a validade de 30 (trinta) dias a partir da sua apresentacao.
4.3. Qualificacio técnica operacional e profissional

a) Portfolio institucional no setor de infraestrutura; (11288809)

b) Curriculo resumido (11294576); e

¢) Documento pessoal do responsavel legal (11292548).
4.4. Da singularidade da Agéncia iNFRA para a contratagio pretendida

4.4.1. A singularidade da Agéncia iNFRA decorre da combinagdo de atributos acima discorridos
que, em conjunto, revelam sua especial adequacdo a necessidade institucional da Infra S.A.: atuacdo
exclusiva e especializada no setor de infraestrutura, equipe jornalistica com experiéncia setorial, canais
proprios de comunicacdo, audiéncia qualificada, expertise em realizagdo e cobertura de eventos e
integracdo ao ecossistema Esfera Brasil.

4.4.2. A contratacdo pretendida ndo tem por finalidade apenas obter servigos logisticos de
organizacao de evento. Busca-se solu¢do capaz de estruturar o encontro, mobilizar publico qualificado,
produzir conteudo técnico, realizar cobertura especializada e divulgar as informag¢des em ambiente
comunicacional ja reconhecido pelo publico de infraestrutura.

4.5. Da experiéncia da Agéncia INFRA na realizacdo, cobertura e difusdo de eventos
estratégicos do setor de infraestrutura

4.5.1. A singularidade da Agéncia iNFRA também se evidencia pela sua atuacdo concreta e
recorrente na realizacdo, cobertura, transmissdo e divulgagdo de eventos estratégicos diretamente
relacionados ao setor de infraestrutura, especialmente em temas aderentes a atuagdo institucional da Infra
S.A., tais como transportes, concessdes, PPPs, regulacdo, logistica, mobilidade, investimentos e
planejamento setorial.

4.5.2. A Agéncia iNFRA mantém se¢do especifica dedicada ao segmento de transportes — iNFRA
Transporte — e categoria propria de iNFRA Eventos, o que demonstra sua atuacdo editorial e
institucional continua na cobertura de temas setoriais, bem como sua especializacao na producao e difusao
de conteudos voltados ao publico de infraestrutura. O proprio site se apresenta como “multiplataforma de
informagdo jornalistica referéncia na area de infraestrutura no Brasil”, com categorias especificas para
transporte, energia, cidades, saneamento, mineracao, 6leo e gas, regulacio e eventos.

4.5.3. Entre os eventos identificados, destaca-se o “Futuro das Concessdes ¢ PPPs”, promovido
pela Agéncia iNFRA, com foco na modernizagdo das leis de concessdes e parcerias publico-privadas. O



encontro ocorreu em Brasilia e foi produzido pela Agéncia iNFRA, contando com patrocinio da Via Appia
Concessoes, concessionaria de rodovias com atuacao nos estados de Sao Paulo e Minas Gerais, além de
coorganizagao de escritorio juridico especializado e apoio do deputado federal relator do PL n® 7.063/2017,
que trata da modernizacdo da legislacdo de concessdes e PPPs.

4.5.4. A relevancia desse evento ¢ especialmente aderente a atuacdo da Infra S.A., pois envolve
temas centrais ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura de transportes, estruturagdo de concessdes,
seguranca juridica, modelagem contratual, reequilibrio econdmico-financeiro e aprimoramento do ambiente
regulatorio. Além disso, a Agéncia iNFRA registrou que o evento teve inscrigdes esgotadas e transmissao
ao vivo em seu canal no YouTube, demonstrando capacidade de mobilizagao de publico especializado e de
ampliacao do alcance da discussao para além do publico presencial.

4.5.5. Também merece destaque o “Seminario Agéncia iNFRA: Desafios da Regulacio da
Infraestrutura”, realizado pela Agéncia iNFRA em parceria com a Esfera Brasil e a Casa ParlaMento. O
evento teve por finalidade debater os desafios da regulacdo da infraestrutura no Brasil e contou com
transmissdo pelo canal da Agéncia iNFRA no YouTube. A programacdo contou com presenca confirmada

de ministros de Estado, representantes de agéncias reguladoras e autoridades relevantes, evidenciando a
capacidade da Agéncia iNFRA de articular publico qualificado e de promover debates de alto nivel sobre
temas estruturantes do setor.

4.5.6. A realizagdo desse seminario reforca a singularidade da contratada, pois demonstra sua
aptidao para organizar e difundir debates em torno de temas regulatérios complexos, que sdo essenciais ao
ambiente de infraestrutura. A participacdo de autoridades vinculadas aos setores de transportes, energia,
portos, aeroportos e controle externo indica que a Agéncia iNFRA possui inser¢ao institucional relevante e
acesso a atores decisorios do setor publico e privado.

4.5.7. Outro exemplo relevante ¢ a atuacdo da Agéncia iNFRA na transmissdo e cobertura de
eventos do Movelnfra, movimento formado por grandes grupos empresariais de infraestrutura. A Agéncia
INFRA transmitiu o evento “Movelnfra: Infraestrutura que Transforma”, que reuniu empresas do setor
para discutir o futuro da infraestrutura do pais, demonstrando sua participagdo em agendas setoriais de
elevado impacto institucional.

4.5.8. Em 2025, a Agéncia iNFRA também divulgou e transmitiu o evento “Infraestrutura em
Movimento: Desafios para transformar o Brasil”, realizado pelo Movelnfra em Brasilia, com
transmissao ao vivo pelo canal da Agéncia iNFRA no YouTube. O evento reuniu entidade composta por
grandes grupos de infraestrutura — EcoRodovias, Hidrovias do Brasil, Motiva, Rumo, Santos Brasil e
Ultracargo — e tratou de desafios para transformar o Brasil por meio da infraestrutura.

4.5.9. A cobertura posterior do evento registrou debate sobre a aceleracdo dos leildes de concessao
de infraestrutura, com participagdo do secretdrio-executivo do Ministério dos Transportes, que abordou
agenda de concessdes rodoviarias e ferrovidrias, chamamentos publicos e perspectivas de novos certames.
Esse conteudo possui elevada aderéncia a atuacdo da Infra S.A., especialmente por envolver planejamento,
estruturagdao, modelagem e desenvolvimento da infraestrutura de transportes.

4.5.10. Ainda no ambito do Movelnfra, a Agéncia iNFRA disponibilizou gravagdes do evento
“Movelnfra 2024: 30 anos da Lei de Concessdes”, cujas mesas trataram de temas como avangos da
legislagao de concessdes, propostas de mudancas legislativas, parcerias privadas em estados e municipios,
mudancas climaticas e perspectivas para o setor. A disponibilizagdo das gravagdes no canal da Agéncia
iINFRA demonstra a capacidade da empresa de transformar eventos presenciais em acervo digital de
contetido especializado, ampliando o legado informacional da iniciativa.

4.5.11. Também se identifica a atuacdo da Agéncia iNFRA na divulgag@o de eventos setoriais como
0 Conexiao ANPTrilhos 2025, voltado ao segmento metroferroviario. A publicagio registra que o evento
reuniria governo, operadores de servigo, industria, academia e sociedade civil para alinhar visdes, trocar
experiéncias e construir o futuro do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, tema diretamente
relacionado ao ecossistema de transportes e mobilidade.

4.5.12. Esses exemplos demonstram que a Agéncia iNFRA nao atua de forma episodica ou genérica
na area de eventos. Ao contrario, sua trajetoria recente revela presenca constante em agendas qualificadas
do setor de infraestrutura, com destaque para eventos sobre concessdes, PPPs, regulacdo, transportes,
logistica, mobilidade, investimentos, legislacao setorial e planejamento de longo prazo.



4.5.13. Essa experiéncia pratica reforca a singularidade da contratada para o evento pretendido pela
Infra S.A., pois o0 objeto ndo consiste apenas na contratagdo de estrutura operacional, mas na realizagao de
evento com densidade técnica, interlocugdo institucional e difusdo qualificada junto ao publico que
acompanha, decide, regula, financia, opera e estrutura projetos de infraestrutura.

4.5.14. A contratagdo da Agéncia iNFRA, portanto, mostra-se tecnicamente adequada porque a
empresa ja demonstrou capacidade de: realizar e/ou cobrir eventos de infraestrutura; promover transmissao
ao vivo em seus canais proprios; produzir reportagens e conteudos especializados; mobilizar autoridades,
agentes publicos, concessiondrias, entidades representativas, investidores e especialistas; e conferir
permanéncia digital aos debates por meio de publicagdes, videos, entrevistas e reportagens.

4.5.15. Para a Infra S.A., esses elementos sdo particularmente relevantes, pois o evento “Infra:
Planejamento, Tecnologia e Futuro” dialoga diretamente com temas ja tratados pela Agéncia iNFRA em
sua atuacao setorial, notadamente planejamento da infraestrutura de transportes, modernizagao regulatoria,
concessoes, PPPs, tecnologia, logistica, mobilidade e articulagdo entre poder publico e mercado.

4.5.16. Assim, a singularidade da Agéncia iNFRA decorre ndo apenas de sua especializagdo
declarada no setor, mas de sua experiéncia concreta ¢ demonstravel na condugdo, cobertura e difusdao de
eventos de infraestrutura com publico qualificado e aderente ao interesse institucional da Infra S.A. Essa
combinacdo de especializagdo tematica, audiéncia setorial, canais proprios, experiéncia em eventos e
capacidade de gerar contetdo técnico qualificado diferencia a contratada de fornecedores ordinarios de
eventos ou comunicagao institucional genérica.

4.5.17. A qualificagdo técnica da contratada encontra-se demonstrada por meio do portfolio
institucional, histérico de atuacdo no setor de infraestrutura, experiéncias anteriores em eventos
especializados, capacidade de comunicagdo setorial e notoriedade da Agéncia iNFRA no segmento de
infraestrutura e logistica.

4.5.18. Considerando tratar-se de contratagdo direta por inexigibilidade, fundada na singularidade
da solucdo e na especializacdo setorial da contratada, ndo se aplica a exigéncia de quantitativos minimos,
equipe técnica permanente ou critérios competitivos tipicos de certames licitatorios.”

4.6. Habilitacao Juridica

4.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda —
CNPJ/MF,

4.6.2. Ato constitutivo, em vigor.

4.7. Habilitacao Fiscal

4.7.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS; e

4.7.2. Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a a Divida Ativa da Unido -
CND.

4.8. Subcontratacao

4.8.1. Serd admitida a subcontratacdo acessoria e instrumental de atividades operacionais,

logisticas, técnicas e de apoio necessarias a realizagdo do evento, permanecendo a contratada integralmente
responsavel pela coordenacao, supervisao e execugao global do objeto.

4.9. Sub-rogacao
4.9.1. E vedada a cessdo do objeto do contrato.
4.9.2. A sub-rogacdo do contrato serd permitida nos casos de fusdo, cisdo ou incorporagdo da

empresa contratada, desde que sua sucessora mantenha todas as condigdes de habilitacdo exigidas neste
Termo de Referéncia.

4.10. Participacao de Consdrcio, micro e pequenas empresas ou cooperativas

4.10.1. Nao se aplica a participagdo de consorcio, cooperativas ou tratamento diferenciado
competitivo para ME/EPP, tendo em vista tratar-se de contratagao direta por inexigibilidade de licitagao.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 400.000,00, referente ao pacote iNFRA Eventos —



Producdo + Cobertura Especial + Estidio, conforme proposta apresentada pela Agéncia iNFRA e
consignado no ETP.

Item | Descrigao Valor Global

1 iNFRA Eventos — Produgdo + Cobertura Especial + Estadio | R$ 400.000,00

5.2. O valor contempla a execu¢do integrada dos servigos de organizacao, producao, cobertura
especializada, estadio, transmissdo, reportagens, newsletter, divulgacdo em redes sociais, banner no
site/newsletter, entrevistas e demais produtos previstos no escopo.

5.3. Eventuais itens ndo incluidos no contrato somente poderdo ser executados mediante
solicitacdo formal da Infra S.A., justificativa da necessidade, autorizagdo prévia e observancia dos limites
legais e contratuais aplicaveis.

6. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 26.121.0032.20UC.0001 - Estudos, Projetos e Planejamento de
Infraestrutura de Transportes - Nacional

Natureza da Despesa: 3390
Fonte de Recursos: 1000

6.2. A despesa referente ao objeto do Contrato estd em conformidade com o ¢ com o Plano
Plurianual — PPA 2024/2027, Lei n° 14.802/2024, publicada no Diario Oficial da Unido de 10/01/2024;
com a Lei de Diretrizes Or¢camentdrias - (LD0O/2026); Lei n° 15.321/2025, publicada no Didrio Oficial da
Unido de 31/12/2025 e Lei n° 15.346, publicada no Diario Oficial da Unido de 14/01/2026 (LOA/2026).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Regime de execucio
7.1.1. O regime de execugdo sera de empreitada por preco global, considerando que a contratacao

possui preco certo e total para a entrega da solucdo integrada, composta por organizac¢ao, producao,
cobertura especializada, estudio e divulgacao multiplataforma.

7.2. Prazo de vigéncia do contrato

7.2.1. O contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até a completa execugdo do escopo, se necessario ¢ devidamente justificado,
observados os limites legais e regulamentares aplicaveis.

7.3. Prazo de execuc¢ao do contrato

7.3.1. A execucdo do objeto sera iniciada a partir da assinatura do contrato.

7.4. Rotinas, etapas de execucio e cronograma de execuc¢io

7.4.1. A execugdao do objeto seguira dinamica propria de solucdo integrada para organizagao,

producdo, cobertura especializada, transmissdo, estudio, producdo de conteudo e divulgacao
multiplataforma do evento “Infra: Planejamento, Tecnologia e Futuro”, a ser realizado em Brasilia/DF, para
publico estimado de até 120 participantes, no periodo da manha ou da tarde, conforme previsto no Estudo
Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela Agéncia iNFRA.

7.4.2. A execugdo sera desenvolvida em etapas sucessivas e integradas, abrangendo o
planejamento prévio, a pré-produgdo, a divulgacdo antecipada, a realizacdo do evento, a cobertura
jornalistica, a divulgagdo posterior e a entrega dos produtos finais a Infra S.A., observadas as diretrizes
institucionais, o cronograma aprovado e as validagdes necessarias pela contratante.

7.4.3. Etapa 1 — Reuniio inicial e alinhamento da execuc¢io

7.4.3.1. ApoOs a assinatura do contrato devera ser realizada reunido inicial entre a Infra S.A. e a
contratada, com a finalidade de alinhar o escopo, o cronograma, os fluxos de comunicagdo, os responsaveis
pela interlocucdo e as condi¢des de execugdo do objeto.



7.4.3.2. Nesta etapa, deverdo ser definidos ou confirmados, no minimo:

a) data, horario e formato final do evento;

b) local de realizagao em Brasilia/DF;

¢) programacao preliminar;

d) temas, painéis ou mesas;

e) convidados, autoridades, especialistas e palestrantes;

f) pontos focais da Infra S.A. e da contratada;

g) fluxo de aprovagdo de pegas, conteudos, roteiros, materiais institucionais e

divulgacdes;
h) cronograma de execugdo, divulgacdo prévia, realizacdo do evento e entregas pos-
evento.

7.4.4. Etapa 2 — Planejamento e pré-producio

7.4.4.1. A contratada devera realizar as atividades preparatdrias necessarias a execuc¢ao do evento,

contemplando a organizagdo operacional, técnica, logistica ¢ comunicacional da solugao.
7.4.4.2. Esta etapa compreende, no minimo:

a) apoio a selegdo, envio de convites e gerenciamento de palestrantes;

b) contato e alinhamento com palestrantes apds a confirmagao dos convites;

c) verificagdo de eventuais necessidades de recep¢do, hotelaria ou documentacido dos
palestrantes, quando aplicavel,

d) defini¢do e contratacdo do espago do evento, observadas as condigdes previstas na
proposta;

e) planejamento da montagem, cenografia, sonorizagdo, mobiliario, iluminagao,
decoracdo, gerador e demais estruturas necessarias;

f) organizagdo da recepg¢do, inscricdo de participantes, sistema de credenciamento e
producdo de crachas;

g) elaboragdo das artes de banners, painéis, backdrops, cards e demais pegas de
divulgacao;

h) planejamento da filmagem, fotografia, transmissdo e cobertura jornalistica;

1) montagem da estratégia de divulgagao prévia nos canais proprios da Agéncia iNFRA;

j) submissdo a Infra S.A., quando aplicavel, dos materiais que envolvam sua imagem
institucional, seus dirigentes, seus projetos ou seus posicionamentos.

7.4.5. Etapa 3 — Divulgacio prévia e produciao de conteudos antecedentes

7.4.5.1. A contratada devera realizar a divulgagdo prévia do evento e produzir os contetdos
antecedentes previstos na proposta, com o objetivo de ampliar a visibilidade da iniciativa junto ao publico
especializado do setor de infraestrutura.

7.4.5.2. Esta etapa compreende, no minimo:

a) producdo e divulgagdo de 05 reportagens pré-evento no site da Agéncia iNFRA;

b) divulgagdo prévia em cards nas redes sociais da Agéncia iNFRA;

¢) veiculagdo de banner do evento no site da iNFRA e em edi¢gdes da newsletter “Resumo
da Semana”, conforme escopo contratado;

d) alinhamento da newsletter especial, quando aplicavel,

e) divulgagdo das informagdes essenciais do evento nos canais previstos na proposta.

7.4.6. Etapa 4 — Realizacio do evento

7.4.6.1. Na data definida, a contratada devera realizar a producao e operagao do evento, assegurando
a adequada execugdo das atividades presenciais, técnicas, logisticas € comunicacionais.

7.4.6.2. Esta etapa compreende, no minimo:

a) montagem e organizacao do espago;

b) disponibilizac¢ao de recepcionistas;

¢) operacao do credenciamento e entrega de crachés;

d) disponibilizacdo de alimentacdo e apoio aos participantes, conforme previsto na
proposta;



€) montagem e operacao de banners, backdrops e painéis de cenografia;

f) operagdo de sonorizagdo, mobiliario, iluminagdo, decoragado e gerador;

g) realizagdo de filmagem e fotografia;

h) transmissdo no YouTube da Agéncia iNFRA de todas as mesas do evento;

1) acompanhamento e gerenciamento dos palestrantes no local,;

J) montagem e operagdo de estiidio especial para entrevistas;

k) realizagdo de entrevistas com convidados selecionados em parceria com a Infra S.A.;

1) adogdo das providéncias necessarias para garantir regularidade, organizagdo, seguranca
operacional e qualidade técnica da execugao.

7.4.7. Etapa 5 — Cobertura posterior e divulgacio dos produtos finais

7.4.7.1. Apos a realizagao do evento, a contratada devera executar a cobertura posterior € promover a
divulgacao dos contetidos gerados, de modo a ampliar o alcance institucional da iniciativa e consolidar o
legado informacional do evento.

7.4.7.2. Esta etapa compreende, no minimo:

a) producdo e divulgagdo de 05 reportagens pos-evento no site da Agéncia iNFRA;

b) divulgacdo no YouTube da Agéncia iNFRA de cortes das falas de palestrantes, de até
1 minuto, limitado a 10 palestrantes, conforme proposta;

¢) divulgagdo no YouTube da Agéncia iNFRA de até 12 entrevistas realizadas no local,
conforme pacote de estiidio especial;

d) divulgacao posterior em cards nas redes sociais da Agéncia iNFRA;

e) producao de newsletter especial para usuarios da Agéncia iNFRA;

f) manutengdo ou veiculagdo de banner do evento no site ¢ na newsletter, conforme
escopo contratado;

g) disponibilizacao dos links, registros e evidéncias das publicacdes realizadas.

7.4.8. Etapa 6 — Entrega final, comprovacio da execucio e encerramento

7.4.8.1. Concluidas as etapas de realizagdo e divulgacdo, a contratada deverd apresentar a Infra S.A.
relatério ou consolidagdo final da execugdo, contendo as evidéncias necessarias ao recebimento do objeto.

7.4.8.2. O relatorio ou consolidagao final devera conter, no minimo:

a) comprovacao da realizagao do evento;

b) data, local e programagdo executada;

¢) registros fotograficos e audiovisuais;

d) links da transmissao realizada;

e) links das reportagens pré e pos-evento;

f) links dos cortes de falas dos palestrantes;

g) links das entrevistas realizadas no estadio especial;

h) comprovagdo da newsletter especial;

1) comprovagao dos cards e publicacdes em redes sociais;

J) comprovacao da veiculagdo de banner no site e/ou newsletter;
k) relacdo dos produtos entregues;

1) justificativa para eventual ajuste, substituicdo ou impossibilidade de entrega de item
previsto, se houver.

7.4.8.3. Eventuais inconformidades identificadas pela Infra S.A. deverdo ser corrigidas,
complementadas ou justificadas pela contratada, sem prejuizo da aplicacdo das medidas contratuais
cabiveis.

7.4.84. As etapas de execugdo descritas nao criam novos produtos além daqueles previstos na
proposta, mas organizam, para fins de gestdo e fiscalizag@o contratual, a sequéncia logica de planejamento,
produgdo, realizagdo, cobertura, divulgacdo e comprovagao da execugdo da solugdo integrada contratada.

7.4.9. Como balizador da execucdo contratual, sugere-se o seguinte cronograma referencial, a ser
ajustado apos a assinatura do contrato:

Etapa Atividade Prazo referencial

1 Reunido inicial e aprovagdo do plano de trabalho Até 5 dias uteis ap0s a assinatura/OS




Etapa Atividade Prazo referencial
2 Planejamento, pré-producdo e alinhamento institucional Até a data do evento
. N L . , Antes da realizagdo do evento, conforme
3 Divulgacéo prévia e reportagens pré-evento
cronograma aprovado
4 Realizag@o do evento em Brasilia/DF Data a ser definida pela Infra S.A.
5 Cobertura posterior, reportagens pds-evento, videos, entrevistas, Até 30 dias apds o evento, salvo ajuste
newsletter e redes sociais formal entre as partes
. A ~ Até 10 dias uteis ap6s a conclusdo das
6 Entrega do relatério final e evidéncias de execucao C P ,
publicacdes pos-evento
7.4.9.1. O cronograma definitivo devera ser aprovado pela Infra S.A. em conjunto com a contratada,

considerando a data final do evento, a disponibilidade dos palestrantes, os prazos de produgao e a estratégia
de divulgagao prévia e posterior.

7.5. Locais de execucao

7.5.1. O evento sera realizado em Brasilia/DF, em local a ser definido no planejamento da
execucdo, observadas as condi¢des previstas na proposta e a validagdo da Infra S.A.

7.5.2. Os produtos digitais deverdo ser disponibilizados nos canais previstos na proposta e/ou
entregues a Infra S.A. em formato compativel com sua guarda, fiscalizagdo e eventual utilizagdo
institucional, observadas as regras de autorizagdo de uso, direitos autorais, imagem e voz.

7.6. Transiciao contratual

7.6.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

7.7. Critérios de Sustentabilidade

7.7.1. A contratada deverd adotar boas praticas de sustentabilidade compativeis com a natureza do

objeto, especialmente:

a) priorizag¢do de convites, confirmagdes, credenciamento e materiais em meio digital;

b) reducdo de impressos a0 minimo necessario;

¢) utilizagao de sistema ou aplicativo de credenciamento, quando possivel;

d) adequada destinagao dos residuos gerados;

e) racionalizacao do uso de energia, iluminagao, equipamentos ¢ materiais;

f) preferéncia por reaproveitamento de estruturas, quando cabivel;

g) ampliagdo do alcance do evento por meios digitais, reduzindo necessidade de
replicagdo fisica de materiais.

7.7.2. O ETP concluiu que os impactos ambientais decorrentes da contratacdo sao baixos, indiretos
e mitigaveis, recomendando clausula geral de boas praticas ambientais.

8. PROTECAO DE DADOS, IMAGEM, VOZ E DIREITOS AUTORAIS

8.1. A contratada devera observar a legislacdo aplicavel a protecdo de dados pessoais,

especialmente nos procedimentos de inscri¢do, credenciamento, captagdo de imagens, gravacao, fotografia,
filmagem, transmissdo, entrevistas e divulgacdo de conteudos.

8.2. A contratada devera providenciar, quando cabivel, as autorizacdes necessarias para uso de
imagem, voz, nome, cargo, conteudo de falas, entrevistas, fotografias, videos e demais registros dos
participantes, palestrantes, autoridades e convidados.

8.3. Os conteudos produzidos que envolvam a imagem institucional da Infra S.A. deverdo ser
previamente submetidos a validagdo da contratante, quando aplicavel.

8.4. A utilizacdo posterior dos conteudos pela Agéncia iNFRA, pela Infra S.A. ou por terceiros
autorizados deverd observar os limites definidos no contrato, nas autorizagdes de uso e na legislagao
aplicavel.

9 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Forma de comunicacio entre as partes:




9.1.1. As comunicagdes entre a Infra S.A. e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

9.1.2. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre a Contratante ¢ o
Contratado, os seguintes:

9.1.2.1. Ata de Reunido;

9.1.2.2. Oficio;

9.1.2.3. Sistema de abertura de chamados;

9.1.2.4. E-mails e Cartas.

9.2. Forma de gestao e fiscaliza¢ao:

9.2.1. A conformidade do servigcos a serem entregues devera ser verificada juntamente com o

documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

9.2.2. Nao sera aceito material/equipamento/produto em desacordo com as especificagdes
constantes na Proposta de Precos e no Termo de Referéncia.

9.2.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

9.2.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 82 a 84 da Lei
n® 13.303/16.

9.2.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdao da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por empregados, equipe de fiscalizacdo ou unico
empregado, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

9.2.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

9.2.7. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.2.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

9.2.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria Contratada materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

9.2.10. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando este ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as
regras previstas neste Termo de Referéncia.

9.2.11. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacido dos
Servigos.

9.2.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndao implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

9.2.13. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem a observancia do Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos, as Normas de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos aplicaveis ao objeto, bem
como eventuais Pareceres Referenciais.



10. OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. Obrigac¢oes da Contratante

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por empregado ou comissao
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando dos apontamentos/falhas
na execucdo a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10.1.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber.

10.1.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente

aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao € apoio ao usuario;

10.1.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.1.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.1.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
10.1.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.9. Cientificar a autoridade competente para ado¢do das medidas cabiveis quando do

descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

10.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

10.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Obrigacoes da Contratada

10.2.1. Entregar os bens ou executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de
Referéncia e de sua proposta de precos, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.

10.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato no momento da notificagdo, os bens entregues ou servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados,
e responderd por danos causados diretamente a terceiros ou a Contratante, independentemente da
comprovagao de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

10.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo/entrega do objeto, bem



como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a Contratante, devendo ressarcir imediatamente a
Contratante em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

10.2.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcao de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203/2010.

10.2.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais e comerciais € as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

10.2.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.8. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execu¢ao do empreendimento.

10.2.9. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.10. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.11. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

10.2.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.2.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.2.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condic¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, que sera verificada por
meio Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF e da Consulta Consolidada de Pessoa Juridica mantida
pelo Tribunal de Contas da Unido.

10.2.16. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF a Contratada deverd entregar ao fiscal do contrato, até o trigésimo dia do més
seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; e
b) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

10.2.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146/2015.

10.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
10.2.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os



valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 81 da Lei n® 13.303/16.

10.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante.

10.2.21. Adotar conduta compativel com o Regramento Etico e de Integridade da INFRA S.A. e
orientar os funciondrios, prepostos e subcontratados que desempenhem os servigos contratados, a sua
observancia.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.2.23. Assegurar a CONTRATANTE:

a) A Infra S.A. terd direito de uso institucional dos contetidos produzidos no ambito do
evento, incluindo imagens, videos, reportagens, entrevistas, registros fotograficos e
demais materiais relacionados ao objeto contratado, preservados os direitos editoriais,
autorais e de exploragdo dos canais proprios da Agéncia iNFRA.

10.2.24. Adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental na aquisi¢do de bens, e
execucdo dos servigos, em especial os ja relacionados no item xxxx - Critérios de Sustentabilidade, deste
Termo de Referéncia, buscando assim, estar conforme aos requisitos especificados, bem como em
consonancia com o Guia de Contratagdes Sustentaveis da INFRA S.A.

10.2.25. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com ou em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original, sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato, ndo haja prejuizo a
execuc¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Contratante a continuidade do contrato.

11. GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. E dispensada a exigéncia de garantia contratual, considerando a natureza pontual do objeto,
o valor da contratacdo, o prazo estimado de execug¢do e a possibilidade de controle por entregas e
recebimentos.

11.2. A dispensa de garantia nao afasta a responsabilidade da contratada pela execugdo integral do
objeto, nem a aplicacdo de san¢des em caso de inadimplemento, atraso, execu¢do parcial ou entrega em
desconformidade.

12. CRITERIOS DE MEDICAO
12.1. Critérios de Medicao e Recebimento do Objeto
12.1.1. A execucdo do objeto sera aferida com base na comprovagdo da entrega dos produtos e

servigos previstos neste Termo de Referéncia.
12.1.2. A contratada deverd apresentar relatdrio de execucdo contendo, no minimo:

a) data, local e horario de realizagdao do evento;

b) programacao executada;

¢) comprovacgao da realizagdo do evento;

d) registros fotograficos e audiovisuais;

e) links da transmissao;

f) links das reportagens pré e pds-evento;

g) links das entrevistas e cortes publicados;

h) comprovagdo da newsletter especial;

1) comprovagao dos posts em redes sociais;

J) comprovacao da veiculagdo de banner no site/newsletter;
k) relagdo de entregéveis realizados;

1) justificativa para eventual entrega parcial, substitui¢do ou ajuste, se houver.

12.1.3. Constam anexos no presente Termo de Referéncia os Modelos de Termo de Recebimento
Provisério (Anexo II) e Definitivo (Anexo III).



12.1.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos abaixo.

12.1.4.1. No prazo de até 5 (cinco) dias uteis do adimplemento da parcela, a Contratada devera
entregar toda a documentagdo comprobatoria do cumprimento da obrigacao contratual, conforme descrito
no presente TR.

12.1.4.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

12.1.4.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques € revisoes
finais que se fizerem necessarios.

12.1.4.2.2.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.1.4.2.3.  Cabe a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

12.1.4.2.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

12.1.4.2.5.  Quando a fiscalizag¢ao for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relacao a
fiscalizag¢do técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.1.4.2.6.  Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.1.4.3. No prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Instrumento Contratual devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.4.3.7.  Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

12.1.4.3.8.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentacgoes apresentadas.

12.1.43.9. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

12.1.4.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do instrumento contratual, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em instrumento contratual e por forca
das disposicdes legais em vigor.

12.1.4.5. Os servicos/produto poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do instrumento contratual, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

13. PAGAMENTO

13.1. O pagamento serd efetuado de forma parcelada, por meio de Ordem Banciaria — OB,
observadas as condi¢des previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e na proposta apresentada pela
CONTRATADA.



13.2. Conforme proposta comercial apresentada pela Agéncia iNFRA, esta previsto o pagamento
de 40% do valor contratual no fechamento do contrato, correspondente a etapa inicial de mobilizagao,
planejamento, pré-produgao, reserva de estruturas, articulagdo com fornecedores, organizacao operacional,
preparacdo dos materiais e demais providéncias necessarias a realiza¢ao do evento.

13.3. O saldo remanescente, correspondente a 60% do valor contratual, serd pago apds a
execucdo do objeto e o devido atesto dos servigos pelo gestor/fiscal do contrato, observada a entrega dos
produtos contratados, incluindo a realizacdo do evento, cobertura especializada, transmissdo, reportagens,
newsletter, publicagdes em redes sociais, entrevistas, banners, registros e demais entregaveis previstos neste
Termo de Referéncia.

13.4. O pagamento de cada parcela serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pelo gestor/fiscal do contrato, observada a regularidade fiscal,
trabalhista e demais condigdes exigidas para liquidacao da despesa.

13.5. A parcela inicial de 40% somente serd paga apés a formalizacdo do contrato e mediante
apresentagao da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada, quando solicitado, de plano de trabalho,
cronograma de execu¢do ou documento equivalente que demonstre o inicio da mobilizacdo da contratada
para execucao do objeto.

13.6. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive nas notas fiscais/faturas,
estes serdao restituidos a CONTRATADA para as correcdes necessarias, ndao implicando a
CONTRATANTE quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos
correspondentes.

13.7. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias serad
iniciada a partir da data da reapresentacdo do documento corrigido.

13.8. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com
o numero de inscricdo do CNPJ constante do contrato, dentro da validade, ndo se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, ainda que de filiais ou matriz, salvo se expressamente autorizado
pela CONTRATANTE e compativel com a documentag@o contratual e fiscal.

13.9. Quando aplicavel o atendimento ao Ajuste do Sistema Nacional de Informag¢des Economicas
e Fiscais — SINIEF n° 7, de 30 de setembro de 2005, serd necessario que, por ocasido da emissdo de suas
notas fiscais, a CONTRATADA envie o arquivo digital denominado XML com as respectivas notas fiscais

eletronicas emitidas para o seguinte enderego eletronico: gecon.nfe@infrasa.gov.br

13.10. Os contribuintes que nao se enquadrarem no estabelecido pelo Ajuste SINIEF n° 7/2005
deverdo, por ocasido da assinatura do contrato, elaborar e encaminhar declaracido a CONTRATANTE
informando essa condigao.

13.11. Devera constar na nota fiscal ou fatura o detalhamento dos servigos executados ou da etapa
correspondente, bem como o nome do banco, nimero da agéncia, praga e nimero da conta, para fins de
crédito bancario referente ao pagamento.

13.12. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estardao sujeitos, no que
couber, as retencdes de tributos, contribui¢des e demais encargos previstos na legislacdo tributéria e fiscal
aplicavel.

13.13. Caso ocorra eventual atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE,
devera esta, mediante pedido da CONTRATADA, proceder a atualizagdo financeira do valor devido,
corrigido monetariamente desde a data prevista para pagamento até¢ a data do efetivo pagamento, com
acréscimo de juros de mora a taxa de 6% ao ano, calculados pro rata tempore, mediante aplicagdo da
seguinte formula:

I=(TX/100)/ 365
EM=1IxNxVP
Onde:
I = Indice de Atualiza¢io Financeira;
TX = Taxa de Juros Anual;
EM = Encargos Moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista e o efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.



13.14. Considerando a taxa anual de 6%, o indice de compensagao financeira sera de 0,00016438,
assim apurado:

I=(6/100) / 365 = 0,00016438 .

14. REAJUSTE

14.1. Considerando que a presente contratacao possui natureza eventual, objeto especifico e prazo
de execu¢do vinculado a realizagdo de um tUnico evento institucional, com atividades de planejamento,
producao, cobertura e divulgagcdo concentradas em periodo inferior a 12 meses, nao havera previsao de
reajuste de precos.

14.2. O valor contratado permanecera fixo e irreajustavel durante a vigéncia contratual,
ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas de alterag@o contratual, desde que devidamente justificadas,
autorizadas pela autoridade competente e formalizadas por meio de instrumento proprio.

14.3. Eventuais itens ndo incluidos no escopo originalmente contratado somente poderdo ser
executados mediante solicitagio formal da CONTRATANTE, justificativa da necessidade, prévia
autorizagdo da autoridade competente e observancia dos limites legais e contratuais aplicaveis.

14.4. Alteracoes

14.4.1. O contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, desde que observada a legislacao
aplicavel, o Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Infra S.A. e a manuten¢do da natureza do
objeto contratado, nas seguintes hipoteses:

a) quando houver necessidade de ajuste das especificagdes do evento, da programacao,
dos formatos de divulgacao, dos produtos de cobertura ou dos entregaveis, para melhor
adequacao técnica da solugdo aos objetivos institucionais da contratacdo, desde que
preservado o escopo central do objeto;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
supressdo quantitativa de servigos ou produtos previstos no objeto, observados os limites
legais e contratuais aplicaveis;

¢) quando necessaria a alteracdo do cronograma de execucdo, da data do evento, dos
prazos de divulgacdo prévia ou posterior, ou dos prazos de entrega dos produtos finais,
em razdo de circunstancias supervenientes devidamente justificadas, tais como
indisponibilidade de agenda de palestrantes, altera¢dao de local, necessidade institucional
da Infra S.A. ou motivo de for¢a maior;

d) quando necessaria a modificacdo do local de realizagdo do evento, mantida sua
realizagdo em Brasilia/DF, ou de elementos acessorios da infraestrutura, desde que
preservados o padrdo de qualidade, a capacidade estimada de publico, a finalidade
institucional e a compatibilidade com a proposta apresentada;

e) quando necessaria a adequagdo de entregaveis digitais, tais como reportagens,
entrevistas, videos, cards, banners, newsletter, transmissdo ou publicagdes em redes
sociais, desde que ndo haja descaracterizacdo da solugdo integrada contratada;

f) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo
de pagamento sem a correspondente justificativa, previsao contratual e contraprestagao
compativel com a etapa de mobilizagdo, planejamento, producao ou execug¢ao ja iniciada;

g) quando necessdria a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do objeto, ou ainda em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, desde que devidamente demonstrado o
impacto sobre os encargos da contratada;

h) quando houver criagdo, alteragdo ou extingao de tributos ou encargos legais, bem como



superveniéncia de disposi¢des legais, ocorridas apos a apresentagao da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, hipotese em que podera ocorrer revisao
para mais ou para menos, conforme o caso.

14.4.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios ao objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, observada a legislacdo aplicavel e mediante formaliza¢do por termo aditivo.

14.4.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, observada a legislagdo aplicavel.

14.4.4. Eventuais itens ndo incluidos no escopo originalmente contratado, tais como demandas
adicionais de producdo, divulgagdo, estrutura, apoio operacional, entrevistas, pecas, publicacdes ou
servicos complementares, somente poderdo ser executados mediante solicitagdo formal da
CONTRATANTE, justificativa da necessidade, autorizagdo prévia da autoridade competente e
formalizagdo do correspondente ajuste contratual, quando cabivel.

14.4.5. No caso de supressao de servigos ou produtos, se a CONTRATADA ja houver assumido
obrigacdes, contratado fornecedores, reservado espagos, mobilizado estruturas ou realizado despesas
diretamente vinculadas a execucdo do objeto, a CONTRATANTE podera reconhecer os custos
regularmente comprovados, desde que compativeis com o contrato, previamente autorizados ou necessarios
a execugdo, sem prejuizo da andlise pela fiscalizagdo e pela drea competente.

14.4.6. Em havendo alteracdo contratual que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, quando cabivel, o equilibrio econdmico-financeiro inicial por meio
de termo aditivo ou instrumento equivalente, desde que demonstrada a efetiva repercussdao econdmica da
alteracao.

14.4.7. As alteracdes contratuais ndo poderdo descaracterizar o objeto originalmente contratado,
especialmente quanto a sua natureza de solugdo integrada de organizacdo, producao, cobertura
especializada, estudio e divulgagdo multiplataforma do evento institucional, nem afastar a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela coordenagao e entrega final dos servigos.

14.4.8. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados como de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive aqueles relacionados a sua organizagdo interna, a gestdo de
fornecedores acessorios, a execu¢do de servigos subcontratados, a correcdo de falhas proprias ou ao
cumprimento dos prazos e entregaveis assumidos, salvo hipoteses excepcionais devidamente justificadas e
reconhecidas pela CONTRATANTE.

15. SANCOES

15.1. Nos casos de inexecucdo parcial ou total das condi¢des pactuadas, atraso injustificado,
descumprimento de obrigagdes contratuais ou entrega de produtos em desconformidade com o Termo de
Referéncia, com a proposta apresentada e com o contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, a
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA, com fundamento nos artigos 82 a 84 da Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Infra S.A. e nos
demais normativos internos aplicaveis, as seguintes sangdes:

15.1.1. Adverténcia

15.1.1.1. Podera ser aplicada adverténcia por escrito quando houver descumprimento de obrigacdes
contratuais consideradas de menor gravidade, desde que ndo comprometam substancialmente a realiza¢ao
do evento, a entrega dos produtos contratados ou a imagem institucional da Infra S.A.

15.1.1.2. Poderdo ensejar adverténcia, entre outras ocorréncias:

a) atraso pontual na apresentagdo de informagdes, documentos, pecas ou materiais de
apoio, desde que ndo comprometa o cronograma global da contratacao;

b) necessidade de correcdo de pecas de divulgacdo, cards, roteiros, materiais
institucionais ou conteudos submetidos a validacao da Infra S.A.;

c¢) falhas formais no relatério de execugdo, desde que sanaveis;

d) descumprimento de orientacdo operacional ou comunicacional da CONTRATANTE,
quando nao houver prejuizo relevante a execucao do objeto;



e) outras falhas leves que ndo comprometam a qualidade, a tempestividade ou a
finalidade institucional da contratacao.

15.1.2. Multa moratoria

15.1.2.1. Poderéa ser aplicada multa moratoria em caso de atraso injustificado no cumprimento de
etapas, produtos ou entregaveis previstos no cronograma aprovado, especialmente quanto a producdo do
evento, divulgacdo prévia, realizacdo da cobertura, publicacdo de reportagens, disponibilizacdo de videos,
entrevistas, cards, newsletter, banners, links, registros e relatorio final.

15.1.2.2. A multa moratoria sera aplicada nos seguintes termos:

I- 0,05% ao dia sobre o valor da parcela correspondente a etapa ou ao produto
inadimplido, em caso de atraso injustificado de até 30 dias, limitado a 5% do valor da
respectiva parcela;

\

II - 0,1% ao dia sobre o valor da parcela correspondente a etapa ou ao produto
inadimplido, a partir do 31° dia de atraso, sem prejuizo da possibilidade de rescisao
contratual e aplicagdo das demais sang¢des cabiveis.

15.1.2.3. Para fins de aplicacdo da multa moratoria, a parcela inadimplida correspondera ao valor
atribuido a etapa, produto ou entregdvel no cronograma fisico-financeiro ou, na auséncia de discriminagao
especifica, a parcela do valor global proporcionalmente relacionada ao servigo ndo executado ou entregue
em atraso.

15.1.2.4. O atraso na entrega de produtos pos-evento, como reportagens, videos, cortes de falas,
entrevistas, publicagdes em redes sociais, newsletter, banners e relatério final, também poderd ensejar
multa moratdria, salvo se demonstrado motivo justificado aceito pela CONTRATANTE.

15.1.3. Multa compensatoria

15.1.3.1. Podera ser aplicada multa compensatoria de 10% sobre o valor total do contrato em caso
de descumprimento de obrigagdes contratuais relevantes ou reincidéncia de condutas que tenham ensejado
adverténcia ou multa moratoria, especialmente quando houver prejuizo a execugdo integrada do objeto, a
qualidade dos entregaveis ou a imagem institucional da Infra S.A.

15.1.3.2. Poderéd ser aplicada multa compensatoria de 15% sobre o valor total do contrato, sem
prejuizo de rescisdo contratual, nas seguintes hipoteses:

a) recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato ou retirar instrumento
equivalente, quando convocada dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE;

b) recusa injustificada em iniciar a execu¢ao do objeto apds a assinatura do contrato;
¢) inexecugao total do objeto;

d) ndo realizagdo do evento por fato imputavel exclusivamente 8 CONTRATADA;
e) recusa parcial ou total na entrega dos produtos essenciais contratados;

f) execugao do objeto em desconformidade grave com o Termo de Referéncia, proposta,
contrato ou orientagcdes formalmente validadas pela CONTRATANTE;

g) rescisao contratual por culpa da CONTRATADA.

15.1.3.3. Podera ser aplicada multa compensatdria de 15% sobre o valor total do termo aditivo em
caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar termo aditivo com o qual tenha manifestado
concordancia anterior, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE. Caso o termo aditivo ndo
altere o valor do contrato, a multa sera calculada sobre o valor do saldo remanescente a executar.

15.1.4. Descumprimentos especificos relacionados ao objeto

15.1.4.1. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas neste Termo de Referéncia, poderdo ensejar
aplicacao de sancdes administrativas:

a) ndo disponibilizacdo ou inadequacdo do espago, estrutura, equipamentos, mobiliario,
sonorizacao, iluminagdo, cenografia, credenciamento, recepcao, alimentacao ou demais
elementos necessarios a realizacdo do evento, quando de responsabilidade da
CONTRATADA,;



b) falha injustificada na transmissao das mesas do evento;
¢) ndo producao ou nao publicagdo das reportagens pré-evento ou pds-evento previstas;

d) ndo produgdo ou nao divulgacao dos cortes de falas dos palestrantes, entrevistas, cards,
newsletter ou banners previstos no escopo contratado;

e) descumprimento dos prazos de divulgagdo prévia ou posterior, quando previstos no
cronograma aprovado;

f) veiculacao de contetido institucional sem validagao prévia da Infra S.A., quando
exigida;

g) uso indevido de imagem, voz, nome, cargo, marca, identidade visual ou informagdes
institucionais da Infra S.A.;

h) descumprimento das regras de prote¢do de dados pessoais, direitos autorais, uso de
imagem e voz;

1) auséncia de comprovagao dos produtos entregues, tais como links, registros, relatorios,
prints, publicacdes, videos ou demais evidéncias de execugao;

j) subcontratacdo integral do objeto ou subcontratacido de parcela central da obrigagdo, em
desacordo com o Termo de Referéncia;

k) ndo corre¢do, complementagdo ou refazimento de produtos entregues em
desconformidade, quando solicitado pela fiscalizagao.

15.1.5. Suspensio temporaria de participacao em licitacio e impedimento de contrata

15.1.5.1. A CONTRATADA podera ser sancionada com suspensao temporaria de participacao em licitagao
e impedimento de contratar com a Infra S.A., por prazo ndo superior a2 anos, nos termos da Lei n°
13.303/2016, do RILC e dos normativos internos aplicaveis, quando:

a) praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratagao;
b) apresentar documentacao falsa;

¢) ensejar retardamento injustificado da execucao do objeto;

d) falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

€) ndo mantiver as condigdes assumidas na proposta;

f) praticar fraude fiscal;

g) demonstrar inidoneidade para contratar com a Infra S.A. em virtude de atos ilicitos
praticados;

h) descumprir obrigagdes contratuais de forma grave ou reiterada;

1) praticar demais condutas ilicitas previstas na legislacao, no RILC, no contrato ou neste
Termo de Referéncia.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. Considerando a natureza do objeto, entende-se dispensavel a elaboragcdo de Matriz de Riscos
especifica para a presente contratagao.

16.2. A contratacdo tem por objeto a prestagdo de servicos de natureza eventual, pontual e
integrada, voltada a organizagdo, producdo, cobertura especializada, estidio, transmissdo, producao de
conteudo e divulgagdo multiplataforma de 01 evento institucional, ndo se tratando de obra, servico de
engenharia, contratagdo continuada, projeto de alta complexidade operacional, fornecimento de longo
prazo ou contratagdo com alocacao relevante de riscos entre as partes.

16.3. Os riscos ordindrios relacionados a execugcdo do objeto — tais como alteracdo de
programacdo, ajustes de agenda de palestrantes, falhas pontuais de credenciamento, necessidade de
correcdo de pecas ou conteudos, atraso na publicagdo de entregaveis digitais ou adequagdes operacionais
do evento — podem ser adequadamente tratados pelas clausulas contratuais usuais, especialmente aquelas
relativas as obrigagcdes da contratada, prazos de execugdo, critérios de recebimento, corre¢do ou



refazimento de entregaveis, fiscalizagdo contratual, sangdes administrativas e hipdteses de alteracao
contratual.

16.4. Ademais, as principais providéncias materiais, logisticas, técnicas e operacionais necessarias
a realizacao do evento integram o proprio escopo contratado e deverdo ser assumidas pela contratada,
permanecendo a Infra S.A. responsdvel pelas validagdes institucionais, acompanhamento, fiscalizacdo e
recebimento dos servicos.

16.5. Dessa forma, ndo se identifica, no caso concreto, necessidade de alocagdo especifica de
riscos em matriz propria, uma vez que a natureza € a extensdo da contratacdo permitem o tratamento dos
riscos previsiveis diretamente no Termo de Referéncia, na minuta contratual e nos mecanismos ordinarios
de gestao e fiscalizagao.

16.6. Assim, conclui-se pela dispensa da Matriz de Riscos, sem prejuizo de que o contrato preveja
clausulas suficientes para disciplinar as responsabilidades da contratada, os prazos, os entregéaveis, as
hipdteses de correcdo ou refazimento, as alteragdes contratuais, os casos de forga maior ou caso fortuito e
as sangoes aplicaveis em caso de inadimplemento.

17. RESCISAO CONTRATUAL
17.1. A rescisao do contrato podera ser:
I - Por resolugdo, assegurada a ampla defesa e contraditorios;

IT - Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia
para as partes;

III - Por determinagao judicial.

17.2. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao e a aplicagdo de penalidades,
sem prejuizo de demais consequéncias contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE.

17.3. Constituem motivos para resolucdo do Contrato:

I - O ndo cumprimento e/ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos e prazos;

IT - A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

ITI- O atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

IV - A paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunica¢ao a administracao;

V - A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o instrumento
convocatdrio, respeitado ainda o disposto no artigo 78 da Lei n® 13.303/16;

VI - A cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VII - A fusdo, cisdo ou incorporacdao, nao admitidas no instrumento convocatdrio € no
Contrato;

VIII - O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

IX - O cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
X - A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
XI - A dissoluc¢ao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

XII - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do Contrato;

XIIT - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;



XIV - A materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, quando houver, que
impossibilite a continuidade do contrato;

XV - A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execuc¢ao do Contrato;

XVI - O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢dao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XVII - A ndo integralizagdo da garantia de execu¢@o contratual, quando prevista, no prazo
estipulado;

XVIII - O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucao da avenga;

XIX - A pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n® 12.846/13;
XX - A inobservancia da vedacao ao nepotismo; €

XXI - A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputagdo da
CONTRATANTE direta ou indiretamente.

17.3.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

17.3.2. A resolugdo por culpa da CONTRATADA acarretara as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Contrato:

I - A retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE; e/ou

IT - Execugdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento da Administragao, e
dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos.

17.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, desde que regularmente comprovados, e terd ainda direito a:

I - Devolugdo da garantia;
II - Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo; e
III - Pagamento do custo da desmobilizagao.

17.5. O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
I - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
IT - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

III - Indenizagdes e multas.

18. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
I- Estudo Técnico Preliminar.
II - Modelo de Termo de Recebimento Provisorio.
I - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

IV - Termo de Confidencialidade e Sigilo.

19. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
SILVIA MARIA MILHOMEM BRITO MENEZES HEBYANNA FERREIRA CAIXETA
Chefe de Gabinete Assessora
Integrante Requisitante Integrante Técnico
20. APROVACAO
20.1. Nos termos do art. 18, inciso IV, do RILC e art. 9°, § 10, da NILCD, ratifico as disposigoes

do presente Termo de Referéncia e submeto-o para aprovagao pela autoridade competente.



SILVIA MARIA MILHOMEM BRITO MENEZES
Chefe de Gabinete

20.2. Aprovo o presente Termo de Referéncia e seus anexos, manifestando-me pelo
prosseguimento da contratacdo, observadas as disposi¢des do RILC e da NILCD.

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Diretor-Presidente

ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O Estudo Técnico preliminar referente a presente aquisicao/contratacio ¢ o SEI n® 11277485.

ANEXO II - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

1 - IDENTIFICACAO:

Objeto:

Contratada:

Contrato n°

OS N°:

Quantidade Recebida:
Data da Coleta:

Data da Entrega:
Valor:

2 - CONDICOES DE RECEBIMENTO:

A obrigacao foi cumprida:

[ ] No prazo

[ ] Fora do prazo (data dd/mm/aaaa)

[ ] Integralmente

[ ] Parcialmente, tendo em vista o seguinte:
(descrever)

3 -DOCUMENTACAO

DOCUMENTO SEI N°
Descrever o documento.
Descrever o documento.
Descrever o documento.
Descrever o documento.

4 - OCORRENCIAS
Descrever ocorréncias.
5 - TERMOS

Por este instrumento, em carater provisorio, atesto o recebimento dos servigos acima
identificados que foram devidamente executados/entregues e atendem as exigé€ncias especificadas no
Termo de Referéncia (SEI n° xxxxx) e no Contrato n® xxx/xxxx (SEI n°® xxxxxx).

O presente documento segue assinado pelo Gestor do Contrato e Fiscal Técnico, conforme




Portaria n°® xxxxx (SEI n° xxxx).
Identificar o Gestor do Contrato e o Fiscal Técnico.

ANEXO IIT - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1 - IDENTIFICACAO

Contrato n°:

N° da OS / OFB:

Objeto:

Contratante: Infra S.A.
Contratada:

2 - TERMOS

Por este instrumento, em carater definitivo, atestamos que os servigos e/ou bens acima
identificados foram devidamente executados/entregues e atendem as exigéncias especificadas no Termo de
Referéncia (SEI n® xxxx), com eficacia liberatoria de todas as obrigacdes estabelecidas em contratado
referentes ao objeto acima mencionado, exceto as garantias legais.

O presente documento segue assinado pelo Gestor do Contrato e o Fiscal Técnico, conforme
Portaria n° xxxxx (SEI n° xxxx).

Identificar o Gestor do Contrato e o Fiscal Técnico.

ANEXO IV- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Os colaboradores da contratada deverdo assinar termo de sigilo e
confidencialidade conforme modelo abaixo.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

O senhor(a) [NOME DA PESSOA], pessoa fisica com residéncia em [ENDERECO DA
PESSOA], inscrita no CPF n° [N° DO CPF], [E-MAIL], empregada pela empresa [NOME DA
EMPRESA], [ENDERECO DA EMPRESA], [SITE/E-MAIL DA EMPRESA], doravante denominado
simplesmente signatario, por tomar conhecimento de informagdes sobre da
INFRA S.A., aceita as regras, condigdes e obrigagdes constantes do presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo ¢ prover a necessaria e adequada
protecdo as informagdes restritas de propriedade exclusiva da INFRA S.A., reveladas ao signatdrio em
funcao da prestacao dos servigos referentes ao Contrato n° , Cujo objeto ¢

2. A expressao “informagdo restrita” abrangera toda informacdo escrita, oral ou de qualquer
outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas nao se limitando a: técnicas, projetos,
especificacdes, desenhos, copias, diagramas, formulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis,
fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de
negocios, processos, projetos, conceitos de produto, especificacdes, amostras de ideia, clientes, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, precos e custos, defini¢des e informagdes
mercadologicas, invengdes e ideias, outras informagdes técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.

3. O signatario compromete-se a ndo reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a
anuéncia formal e expressa da INFRA S.A., das informacgdes restritas reveladas.

4. O signatario compromete-se a ndo utilizar, de forma diversa da prevista no contrato, as
informacdes restritas reveladas.

5. O signatario deverd cuidar para que as informacdes reveladas fiquem limitadas ao



conhecimento proprio.

0. O signatario obriga-se a informar imediatamente a INFRA S.A. qualquer violagdo das regras
de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua agdo ou omissao,
independentemente da existéncia de dolo.

7. A quebra do sigilo das informagdes restritas reveladas, devidamente comprovada, sem
autorizagdo expressa da INFRA S.A., possibilitard a imediata rescisdo de qualquer contrato firmado entre a
INFRA S.A. e o signatario sem qualquer 6nus para a INFRA S.A. Nesse caso, o signatario, estara sujeito,
por acao ou omissdo, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposicao de
todas as perdas e danos sofridos pela INFRA S.A., inclusive os de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serdo apuradas em regular processo judicial ou
administrativo.

8. O presente Termo tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a
data de acesso as informagoes restritas da a INFRA S.A.

E, por aceitar todas as condi¢des e as obrigagdes constantes do presente Termo, o
signatario assina o presente termo através de seus representantes legais.

Assinatura
Nome e CPF do Colaborador

Documento assinado eletronicamente por Silvia Maria Milhomem Brito Menezes, Chefe de Gabinete,
em 10/06/2026, as 11:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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eletronica

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente, em
10/06/2026, as 12:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Hebyanna Ferreira Caixeta, Assessora, em 10/06/2026, as
14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015
do Ministério dos Transportes.
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. https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador externo.php?
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